Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de julio del 2018 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de mayo del 2019 06:15.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Adjudicada
Número de expediente	995/2018
Referencia	2495960
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013774

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Objeto del contrato

Suministro del Medicamento Ceftolozano-Tazobactam con destino al H.G.U. Gregorio Marañon

Tipo de contrato	Suministros
Código CPV	33600000-6

Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	173.123,19 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	75.270,95 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	78.281,78 euros
Duración del contrato	12 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de julio del 2018 01:00)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de julio del 2018 01:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28211092
Nombre o razón social del adjudicatario:	MERCK SHARP &DOHME DE ESPAÑA S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	75.270,95 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	78.281,78 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	14/05/2019
NIF del contratista:	A28211092
Nombre o razón social del contratista:	Merck Saharp & Dohme de España S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	75.270,95 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	78.281,78 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 12 de julio del 2018 01:00)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 11 de julio del 2018

Anuncio Formalización (Publicado el 13 de julio del 2018 01:00)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 13 de julio del 2018

Acta Primera (Publicado el 12 de julio del 2018 01:00)	Descargar
Acta de Adjudicación (Publicado el 12 de julio del 2018 01:00)	Descargar
Certificado de Plicas (Publicado el 12 de julio del 2018 01:00)	Descargar
995-2018 Resolución Merck (Publicado el 21 de Mayo del 2019 01:00)	Descargar

Fecha de descarga: 22-07-2025 08:50:55