Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de julio del 2018 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de marzo del 2021 15:02.

# Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad |
| **Situación** | Resuelta |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | C-332A/002-18 (A/OBR-011551/2018) |
| **Referencia** | 2496601 |
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13022903 |
| **Entidad adjudicadora** | ○ Consejería de Cultura, Turismo y Deporte |

**Objeto del contrato**

Obras de emergencia de la rampa de acceso a la plataforma existente entre los edificios A, C y D en el Archivo Regional de Madrid.

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Obras |
| **Código CPV** | 45000000-7 |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |

| | |
|---|---|
| **Procedimiento de adjudicación** | Otro procedimiento |
| **Valor estimado sin impuestos** | 69.450,00 euros |
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 69.450,00 euros |
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 84.034,50 euros |
| **Duración del contrato** | 2 meses |

## Preparación del contrato

| | |
|---|---|
| Memoria justificativa del contrato (Publicado el 26 de julio del 2018 01:00) | Descargar |
| Declaración de la emergencia de la contratación (Publicado el 26 de julio del 2018 01:00) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Resultados de la licitación

**Resultados de la licitación**

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 1 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A78823234 |

| | |
|---|---|
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | CONSTRUCCIONES ARRIBAS GOZALO, S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 69.450,00 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 84.034,50 euros |

## Otra información

| | |
|---|---|
| Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 26 de julio del 2018 01:00) | Descargar |
| Documento de formalización del contrato (Publicado el 26 de julio del 2018 01:00) | Descargar |
| Liquidación del contrato (Publicado el 5 de marzo del 2021 01:00) | Descargar |