

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de julio del 2018 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de enero del 2023 09:14.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 009/2019

**Referencia** 2496316

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13002916

**Entidad adjudicadora** o Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

## Objeto del contrato

Acogimiento residencial de 12 menores en la localidad de Tres Cantos, atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la Familia y el Menor

<b>Tipo de contrato</b>	Gestión de Servicios Públicos
<b>Código CPV</b>	85311300-5
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Abierto
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	0,00 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	0,00 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	0,00 euros
<b>Duración del contrato</b>	100 días
<b>Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación</b>	18 de julio del 2018 13:18

## Pliegos de condiciones

Documento adicional (Publicado el 21 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

Puntos de Información

\* Obtención de documentación e información:

- Área de Contratación. C/ O'Donnell, 50. 28009. Madrid:

[contratacion@madrid.org](mailto:contratacion@madrid.org)

Teléfono 913 925 713

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

## Ejecución del contrato

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	07/11/2017
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	U84809680
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	la U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.
---	--

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	266.495,80 euros
--	------------------

<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	266.495,80 euros
--	------------------

<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses
--	----------

---

<b>Fecha de aprobación</b>	10/07/2018
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	U84809680
-----------------------------	-----------

**Nombre o razón social del contratista:** U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 289.649,40 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 289.649,40 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 23/03/2020

**NIF del contratista:** U84809680

**Nombre o razón social del contratista:** la U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 73.065,72 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 73.065,72 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 91 días

---

**Fecha de aprobación** 23/06/2020

**NIF del contratista:** U84809680

**Nombre o razón social del contratista:** la U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 74.486,88 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 74.486,88 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 92 días

---

**Fecha de aprobación** 17/08/2020

**NIF del contratista:** U84809680

**Nombre o razón social del contratista:** la U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 147.354,48 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 147.354,48 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 16/02/2021

**NIF del contratista:** U84809680

**Nombre o razón social del contratista:** la U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 73.677,24 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 73.677,24 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 91 días

---

**Fecha de aprobación** 20/04/2021

**NIF del contratista:** U84809680

**Nombre o razón social del contratista:** U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 148.112,64 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 148.112,64 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 15/12/2021

**NIF del contratista:** U84809680

**Nombre o razón social del contratista:** U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 145.697,76 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 145.697,76 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/04/2022

**NIF del contratista:** U84809680

**Nombre o razón social del contratista:** U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 78.902,88 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 78.902,88 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 16 de enero del 2023 09:16)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

**Fecha de aprobación** 13/01/2023

**NIF del contratista:** U84809680

**Nombre o razón social del contratista:** U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 4.238.500,76 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 4.238.500,76 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Orden adjudicación (Publicado el 13 de noviembre del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
ORDEN APROBACIÓN 11ª PRÓRROGA (Publicado el 21 de agosto del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden Aprobación 12ª Prórroga (Publicado el 21 de agosto del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden aprobación 13ª prórroga (Publicado el 13 de noviembre del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden Aprobación 14ª Prórroga y 3ª Modificación (Publicado el 21 de agosto del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden Aprobación 15ª Prórroga (Publicado el 21 de agosto del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden Aprobación 16ª Prórroga (Publicado el 21 de agosto del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden Aprobación 17ª Prórroga (Publicado el 27 de agosto del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden Aprobación 18ª Prórroga (Publicado el 18 de febrero del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden Aprobación 19ª Prórroga (Publicado el 9 de junio del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden Aprobación 20ª Prórroga (Publicado el 14 de febrero del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden Aprobación 21ª Prórroga (Publicado el 22 de abril del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>

---