

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de julio del 2018 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de enero del 2023 09:14.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 009/2019

Referencia 2496316

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13002916

Entidad adjudicadora o Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

Objeto del contrato

Acogimiento residencial de 12 menores en la localidad de Tres Cantos, atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la Familia y el Menor

Tipo de contrato	Gestión de Servicios Públicos
Código CPV	85311300-5
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	0,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	0,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	0,00 euros
Duración del contrato	100 días
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	18 de julio del 2018 13:18

Pliegos de condiciones

Documento adicional (Publicado el 21 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Puntos de Información

* Obtención de documentación e información:

- Área de Contratación. C/ O'Donnell, 50. 28009. Madrid:

contratacion@madrid.org

Teléfono 913 925 713

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	07/11/2017
----------------------------	------------

NIF del contratista:	U84809680
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	la U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.
---	--

Importe de la prórroga (sin impuestos):	266.495,80 euros
--	------------------

Importe de la prórroga (con impuestos):	266.495,80 euros
--	------------------

Variación del plazo de ejecución:	12 meses
--	----------

Fecha de aprobación	10/07/2018
----------------------------	------------

NIF del contratista:	U84809680
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 289.649,40 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 289.649,40 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 23/03/2020

NIF del contratista: U84809680

Nombre o razón social del contratista: la U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 73.065,72 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 73.065,72 euros

Variación del plazo de ejecución: 91 días

Fecha de aprobación 23/06/2020

NIF del contratista: U84809680

Nombre o razón social del contratista: la U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 74.486,88 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 74.486,88 euros

Variación del plazo de ejecución: 92 días

Fecha de aprobación 17/08/2020

NIF del contratista: U84809680

Nombre o razón social del contratista: la U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 147.354,48 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 147.354,48 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 16/02/2021

NIF del contratista: U84809680

Nombre o razón social del contratista: la U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 73.677,24 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 73.677,24 euros

Variación del plazo de ejecución: 91 días

Fecha de aprobación 20/04/2021

NIF del contratista: U84809680

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 148.112,64 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 148.112,64 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 15/12/2021

NIF del contratista: U84809680

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 145.697,76 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 145.697,76 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 18/04/2022

NIF del contratista: U84809680

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 78.902,88 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 78.902,88 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 16 de enero del 2023 09:16)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 13/01/2023

NIF del contratista: U84809680

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO

Importe de la liquidación (sin impuestos): 4.238.500,76 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 4.238.500,76 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Orden adjudicación (Publicado el 13 de noviembre del 2018 01:00)	Descargar
ORDEN APROBACIÓN 11ª PRÓRROGA (Publicado el 21 de agosto del 2020 01:00)	Descargar
Orden Aprobación 12ª Prórroga (Publicado el 21 de agosto del 2020 01:00)	Descargar
Orden aprobación 13ª prórroga (Publicado el 13 de noviembre del 2018 01:00)	Descargar
Orden Aprobación 14ª Prórroga y 3ª Modificación (Publicado el 21 de agosto del 2020 01:00)	Descargar
Orden Aprobación 15ª Prórroga (Publicado el 21 de agosto del 2020 01:00)	Descargar
Orden Aprobación 16ª Prórroga (Publicado el 21 de agosto del 2020 01:00)	Descargar
Orden Aprobación 17ª Prórroga (Publicado el 27 de agosto del 2020 01:00)	Descargar
Orden Aprobación 18ª Prórroga (Publicado el 18 de febrero del 2021 01:00)	Descargar
Orden Aprobación 19ª Prórroga (Publicado el 9 de junio del 2021 01:00)	Descargar
Orden Aprobación 20ª Prórroga (Publicado el 14 de febrero del 2022 01:00)	Descargar
Orden Aprobación 21ª Prórroga (Publicado el 22 de abril del 2022 01:00)	Descargar
