

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de julio del 2018 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de enero del 2023 09:14.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 009/2019

Referencia 2496316

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13002916

Entidad adjudicadora o Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

Objeto del contrato

Acogimiento residencial de 12 menores en la localidad de Tres Cantos, atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la Familia y el Menor

| | |
|--|-------------------------------|
| Tipo de contrato | Gestión de Servicios Públicos |
| Código CPV | 85311300-5 |
| Código NUTS | ES300 |
| Compra pública de innovación | No |
| Procedimiento de adjudicación | Abierto |
| Valor estimado sin impuestos | 0,00 euros |
| Presupuesto base licitación sin impuestos | 0,00 euros |
| Presupuesto base licitación. Importe total | 0,00 euros |
| Duración del contrato | 100 días |
| Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación | 18 de julio del 2018 13:18 |

Pliegos de condiciones

Documento adicional (Publicado el 21 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Puntos de Información

* Obtención de documentación e información:

- Área de Contratación. C/ O'Donnell, 50. 28009. Madrid:

contratacion@madrid.org

Teléfono 913 925 713

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

| | |
|----------------------------|------------|
| Fecha de aprobación | 07/11/2017 |
|----------------------------|------------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| NIF del contratista: | U84809680 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|---|--|
| Nombre o razón social del contratista: | la U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L. |
|---|--|

| | |
|--|------------------|
| Importe de la prórroga (sin impuestos): | 266.495,80 euros |
|--|------------------|

| | |
|--|------------------|
| Importe de la prórroga (con impuestos): | 266.495,80 euros |
|--|------------------|

| | |
|--|----------|
| Variación del plazo de ejecución: | 12 meses |
|--|----------|

| | |
|----------------------------|------------|
| Fecha de aprobación | 10/07/2018 |
|----------------------------|------------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| NIF del contratista: | U84809680 |
|-----------------------------|-----------|

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 289.649,40 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 289.649,40 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 23/03/2020

NIF del contratista: U84809680

Nombre o razón social del contratista: la U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 73.065,72 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 73.065,72 euros

Variación del plazo de ejecución: 91 días

Fecha de aprobación 23/06/2020

NIF del contratista: U84809680

Nombre o razón social del contratista: la U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 74.486,88 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 74.486,88 euros

Variación del plazo de ejecución: 92 días

Fecha de aprobación 17/08/2020

NIF del contratista: U84809680

Nombre o razón social del contratista: la U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 147.354,48 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 147.354,48 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 16/02/2021

NIF del contratista: U84809680

Nombre o razón social del contratista: la U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 73.677,24 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 73.677,24 euros

Variación del plazo de ejecución: 91 días

Fecha de aprobación 20/04/2021

NIF del contratista: U84809680

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 148.112,64 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 148.112,64 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 15/12/2021

NIF del contratista: U84809680

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 145.697,76 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 145.697,76 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 18/04/2022

NIF del contratista: U84809680

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 78.902,88 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 78.902,88 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 16 de enero del 2023 09:16)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 13/01/2023

NIF del contratista: U84809680

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. FUNDACIÓN G.E. SOCIAL Y G.E. ESCUELA DE OCIO

Importe de la liquidación (sin impuestos): 4.238.500,76 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 4.238.500,76 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

| | |
|--|---------------------------|
| Orden adjudicación (Publicado el 13 de noviembre del 2018 01:00) | Descargar |
| ORDEN APROBACIÓN 11ª PRÓRROGA (Publicado el 21 de agosto del 2020 01:00) | Descargar |
| Orden Aprobación 12ª Prórroga (Publicado el 21 de agosto del 2020 01:00) | Descargar |
| Orden aprobación 13ª prórroga (Publicado el 13 de noviembre del 2018 01:00) | Descargar |
| Orden Aprobación 14ª Prórroga y 3ª Modificación (Publicado el 21 de agosto del 2020 01:00) | Descargar |
| Orden Aprobación 15ª Prórroga (Publicado el 21 de agosto del 2020 01:00) | Descargar |
| Orden Aprobación 16ª Prórroga (Publicado el 21 de agosto del 2020 01:00) | Descargar |
| Orden Aprobación 17ª Prórroga (Publicado el 27 de agosto del 2020 01:00) | Descargar |
| Orden Aprobación 18ª Prórroga (Publicado el 18 de febrero del 2021 01:00) | Descargar |
| Orden Aprobación 19ª Prórroga (Publicado el 9 de junio del 2021 01:00) | Descargar |
| Orden Aprobación 20ª Prórroga (Publicado el 14 de febrero del 2022 01:00) | Descargar |
| Orden Aprobación 21ª Prórroga (Publicado el 22 de abril del 2022 01:00) | Descargar |
