

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de septiembre del 2018 09:00.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de julio del 2020 09:09.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de octubre del 2018 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A. 2018-0-49

**Referencia** 2653322

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013768

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

**Objeto del contrato**

Adquisición de conexiones, aspiradores, electrodos

**Tipo de contrato** Suministros

**Código CPV** 33696500-0

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Valor estimado sin impuestos** 363.891,00 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 165.405,00 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 198.849,75 euros

**Duración del contrato** 12 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 8 de octubre del 2018 14:00

## División en lotes

**Número de lotes:** 8

Nº del lote:

1

Objeto del lote:  
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:  
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:  
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:  
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

5

Objeto del lote:  
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

6

Objeto del lote:  
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

7

Objeto del lote:  
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

8

Objeto del lote:  
Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Orden de inicio (Publicado el 10 de septiembre del 2018 09:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

## Mesa de Contratacion

---

[Descargar todos los archivos](#)

### Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 10 de septiembre del 2018 09:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 10 de septiembre del 2018 09:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

### Información adicional y puntos de contacto

---

\* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano

\* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

\* Apertura de ofertas económicas: 24 de octubre de 2018 a las 09:40 horas

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

### Tablón de anuncios electrónico

---

Registro de Licitadores (Publicado el 15 de octubre del 2018 08:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Resultados de la licitación

---

## Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

26 de Mayo del 2020

### Anuncio Formalización BOCM

---

### Formalización BOCM prórroga 2020-7-5

---

### Anuncio Formalización BOCM Modificación 2020-9-3

## Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	7
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28536480
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	VYGON, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	6.210,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	7.514,10 euros

---

2

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:** 3

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** B81040149

**Nombre o razón social del adjudicatario:** FIRMA AMBU, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 26.800,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 32.428,00 euros

3

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:** 6

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A03142114

**Nombre o razón social del adjudicatario:** TELEFLEX MEDICAL, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 39.680,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 48.012,80 euros

4

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:** 1

<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B83959056
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ICU MEDICAL PROD.FARM. Y HOSP
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	11.900,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	14.399,00 euros

5 Objeto del lote no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Desierto

6 Objeto del lote no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B80601982
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	CARDIVA 2, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	4.850,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	5.868,50 euros

7 Objeto del lote no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	4
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B87070314
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	LIBERA MEDICA, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	18.590,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	22.493,90 euros

8

Objeto del lote  
no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	2
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28389484
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	29.200,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	35.332,00 euros

## Ejecución del contrato

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 13/02/2020

**Nombre:** Resolución Modificación 2020-9-3 (P.A. 2018-0-49)

**NIF del contratista:** B81040149

**Nombre o razón social del contratista:** Firma Ambú, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 5.354,64 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 6.479,11 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 13/02/2020

**Nombre:** Resolución Modificación 2020-9-3 (P.A. 2018-0-49)

**NIF del contratista:** B87070314

**Nombre o razón social del contratista:** Libera Médica,S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 3.718,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 4.498,78 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 13/02/2020

**Nombre:** Resolución Modificación 2020-9-3 (P.A. 2018-0-49)

**NIF del contratista:** B80601982

**Nombre o razón social del contratista:** Cardiva 2,S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 931,20 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 1.126,75 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 13/02/2020

**Nombre:** Resolución Modificación 2020-9-3 (P.A. 2018-0-49)

**NIF del contratista:** B81040149

**Nombre o razón social del contratista:** Firma Ambú, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 5.354,64 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 6.479,11 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 13/02/2020

**Nombre:** Resolución Modificación 2020-9-3 (P.A. 2018-0-49)

**NIF del contratista:** B83959056

**Nombre o razón social del contratista:** Icu Medical Productos Farmaceuticos y Hospitalarios, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 2.284,80 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 2.764,61 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 13/02/2020

**Nombre:** Resolución Modificación 2020-9-3 (P.A. 2018-0-49)

**NIF del contratista:** A28389484

**Nombre o razón social del contratista:** Medtronic Ibérica,S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 5.803,50 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 7.022,24 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 13/02/2020

**Nombre:** Resolución Modificación 2020-9-3 (P.A. 2018-0-49)

**NIF del contratista:** A03142114

**Nombre o razón social del contratista:** Teleflex Medical,S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 7.856,64 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 9.506,53 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

#### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 28/01/2020

**NIF del contratista:** A28536480

**Nombre o razón social del contratista:** Vygon, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 6.210,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 7.514,10 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

**Fecha de aprobación** 28/01/2020

**NIF del contratista:** B87070314

**Nombre o razón social del contratista:** Libera Médica, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 18.590,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 22.493,90 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 28/01/2020

**NIF del contratista:** B80601982

**Nombre o razón social del contratista:** Cardiva 2, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 4.830,60 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 5.845,03 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 28/01/2020

**NIF del contratista:** B83959056

**Nombre o razón social del contratista:** Icu Medical Prod.Farm. y Hospi.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 11.709,60 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 14.168,62 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 28/01/2020

**NIF del contratista:** A03142114

**Nombre o razón social del contratista:** Teleflex Medical,S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 39.640,32 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 47.964,79 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 28/01/2020

**NIF del contratista:** B81040149

**Nombre o razón social del contratista:** Firma Ambú, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 26.789,28 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 32.415,03 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 28/01/2020

**NIF del contratista:** A28389484

**Nombre o razón social del contratista:** Medtronic Ibérica, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 29.192,70 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 35.323,17 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 29 de marzo del 2019 11:02)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 29 de marzo del 2019

Anuncio de Formalización (Publicado el 17 de Mayo del 2019 14:32)

[Descargar](#)

Anuncio de Formalización Modificación (Publicado el 13 de Mayo del 2020 13:02)

[Descargar](#)

Anuncio de Formalización Prórroga (Publicado el 13 de Mayo del 2020 13:02)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 17 de Mayo del 2019

Deuc

[Descargar](#)

Anexo	<a href="#">Descargar</a>
ACTA Nº 48/2018 (Publicado el 17 de diciembre del 2018 09:32)	<a href="#">Descargar</a>
ACTA Nº 49/2018 (Publicado el 17 de diciembre del 2018 09:32)	<a href="#">Descargar</a>
ACTA Nº 47/2018 (Publicado el 15 de enero del 2019 10:02)	<a href="#">Descargar</a>
Modificación apertura económica (Publicado el 12 de febrero del 2019 09:02)	<a href="#">Descargar</a>
ACTA Nº 7/2019 (Publicado el 28 de marzo del 2019 13:02)	<a href="#">Descargar</a>
ACTA Nº 12/2019 (Publicado el 15 de abril del 2019 09:02)	<a href="#">Descargar</a>
-----	
Anuncio de licitación (Publicado el 10 de septiembre del 2018 09:00)	<a href="#">Descargar</a>
-----	
Resolución Prórroga 2020-7-05 (2018-0-49) (Publicado el 28 de enero del 2020 13:02)	<a href="#">Descargar</a>
Resolución Modificación (Publicado el 14 de febrero del 2020 14:36)	<a href="#">Descargar</a>
-----	