

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de septiembre del 2018 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 1 de diciembre del 2021 11:45.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 014/2019

**Referencia** 2653391

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13002916

**Entidad adjudicadora** o Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

## Objeto del contrato

Acogimiento residencial de menores, de 3 a 16 años, atendidos con cargo al IMFM, en módulo normal y con discapacidades. lote 1 - 16 plazas”

<b>Tipo de contrato</b>	Gestión de Servicios Públicos
<b>Código CPV</b>	85311300-5
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Abierto
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	0,00 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	0,00 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	0,00 euros
<b>Duración del contrato</b>	52 días
<b>Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación</b>	12 de septiembre del 2018 07:56

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 29 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

Puntos de Información

\* Obtención de documentación e información:

- Área de Contratación. C/ O´Donnell, 50. 28009. Madrid:

[contratacion@madrid.org](mailto:contratacion@madrid.org)

Teléfono 913 925 713

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

## Ejecución del contrato

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 13/12/2016

**NIF del contratista:** F78479094

**Nombre o razón social del contratista:** "TORREMOCHA DEL JARAMA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA"

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 375.190,80 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 375.190,80 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 años

**Fecha de aprobación** 31/10/2017

**NIF del contratista:** F78479094

**Nombre o razón social del contratista:** "TORREMOCHA DEL JARAMA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA"

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 381.074,70 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 381.074,70 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 años

---

**Fecha de aprobación** 11/09/2018

**NIF del contratista:** F78479094

**Nombre o razón social del contratista:** "TORREMOCHA DEL JARAMA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA"

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 385.199,10 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 385.199,10 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 años

---

**Fecha de aprobación** 08/11/2019

**NIF del contratista:** F78479094

**Nombre o razón social del contratista:** "TORREMOCHA DEL JARAMA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA"

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 97.140,68 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 97.140,68 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 91 días

---

**Fecha de aprobación** 07/02/2020

**NIF del contratista:** F78479094

**Nombre o razón social del contratista:** "TORREMOCHA DEL JARAMA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA"

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 195.348,84 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 195.348,84 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 183 días

---

**Fecha de aprobación** 10/07/2020

**NIF del contratista:** F78479094

**Nombre o razón social del contratista:** "TORREMOCHA DEL JARAMA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA"

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 33.365,30 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 33.365,30 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 31 días

---

**Fecha de aprobación** 13/09/2020

**NIF del contratista:** F78479094

**Nombre o razón social del contratista:** "TORREMOCHA DEL JARAMA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA"

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	194.810,30 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	194.810,30 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	181 días

---

<b>Fecha de aprobación</b>	05/02/2021
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	F78479094
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	“TORREMOCHA DEL JARAMA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA”
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	65.654,30 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	65.654,30 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	61 días

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Resolución de adjudicación (Publicado el 12 de septiembre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 14ª Prórroga (Publicado el 29 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

027/2018 Orden Aprobación Prórroga (Publicado el 29 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden aprobación prórroga (Publicado el 12 de septiembre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Modificación y 17ª Orden Aprobación (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 18ª Prórroga (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 19ª Prórroga (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 20ª Prórroga (Publicado el 6 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 21ª Prórroga (Publicado el 10 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---

Orden de Liquidación (Publicado el 1 de diciembre del 2021 01:00)

---

[Descargar](#)