

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de septiembre del 2018 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 1 de diciembre del 2021 11:45.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 014/2019

Referencia 2653391

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13002916

Entidad adjudicadora o Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

Objeto del contrato

Acogimiento residencial de menores, de 3 a 16 años, atendidos con cargo al IMFM, en módulo normal y con discapacidades. lote 1 - 16 plazas”

Tipo de contrato	Gestión de Servicios Públicos
Código CPV	85311300-5
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	0,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	0,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	0,00 euros
Duración del contrato	52 días
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	12 de septiembre del 2018 07:56

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 29 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Puntos de Información

* Obtención de documentación e información:

- Área de Contratación. C/ O'Donnell, 50. 28009. Madrid:

contratacion@madrid.org

Teléfono 913 925 713

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	13/12/2016
----------------------------	------------

NIF del contratista:	F78479094
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	"TORREMOCHA DEL JARAMA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA"
---	---

Importe de la prórroga (sin impuestos):	375.190,80 euros
--	------------------

Importe de la prórroga (con impuestos):	375.190,80 euros
--	------------------

Variación del plazo de ejecución:	1 años
--	--------

Fecha de aprobación	31/10/2017
----------------------------	------------

NIF del contratista:	F78479094
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	"TORREMOCHA DEL JARAMA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA"
---	---

Importe de la prórroga (sin impuestos): 381.074,70 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 381.074,70 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 años

Fecha de aprobación 11/09/2018

NIF del contratista: F78479094

Nombre o razón social del contratista: "TORREMOCHA DEL JARAMA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA"

Importe de la prórroga (sin impuestos): 385.199,10 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 385.199,10 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 años

Fecha de aprobación 08/11/2019

NIF del contratista: F78479094

Nombre o razón social del contratista: "TORREMOCHA DEL JARAMA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA"

Importe de la prórroga (sin impuestos): 97.140,68 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 97.140,68 euros

Variación del plazo de ejecución: 91 días

Fecha de aprobación 07/02/2020

NIF del contratista: F78479094

Nombre o razón social del contratista: "TORREMOCHA DEL JARAMA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA"

Importe de la prórroga (sin impuestos): 195.348,84 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 195.348,84 euros

Variación del plazo de ejecución: 183 días

Fecha de aprobación 10/07/2020

NIF del contratista: F78479094

Nombre o razón social del contratista: "TORREMOCHA DEL JARAMA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA"

Importe de la prórroga (sin impuestos): 33.365,30 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 33.365,30 euros

Variación del plazo de ejecución: 31 días

Fecha de aprobación 13/09/2020

NIF del contratista: F78479094

Nombre o razón social del contratista: "TORREMOCHA DEL JARAMA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA"

Importe de la prórroga (sin impuestos):	194.810,30 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	194.810,30 euros
Variación del plazo de ejecución:	181 días

Fecha de aprobación	05/02/2021
----------------------------	------------

NIF del contratista:	F78479094
Nombre o razón social del contratista:	“TORREMOCHA DEL JARAMA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA”
Importe de la prórroga (sin impuestos):	65.654,30 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	65.654,30 euros
Variación del plazo de ejecución:	61 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 12 de septiembre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 14ª Prórroga (Publicado el 29 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

027/2018 Orden Aprobación Prórroga (Publicado el 29 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden aprobación prórroga (Publicado el 12 de septiembre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Modificación y 17ª Orden Aprobación (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 18ª Prórroga (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 19ª Prórroga (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 20ª Prórroga (Publicado el 6 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 21ª Prórroga (Publicado el 10 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden de Liquidación (Publicado el 1 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)