

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de enero del 2019 11:00.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de agosto del 2020 10:48.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de febrero del 2019 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 127/2018

**Referencia** 2652736

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13002916

**Entidad adjudicadora** [Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales](#)

**Objeto del contrato**

El objeto del contrato es la ejecución de las obras de reforma y sustitución de las instalaciones, sistemas y equipos de climatización y calderas de calefacción y agua caliente sanitaria de la Residencia de Parque de los Frailes de Leganés (Madrid).

**Tipo de contrato** Obras

**Código CPV** 45331000-6

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Procedimiento de adjudicación** Abierto simplificado

**Valor estimado sin impuestos** 824.073,59 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 824.073,59 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 997.129,04 euros

**Duración del contrato** 8 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 7 de febrero del 2019 23:59

## Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 18 de enero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Orden aprobación de expediente (Publicado el 18 de enero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Orden de inicio (Publicado el 18 de enero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 18 de enero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de enero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 18 de enero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

Puntos de Información

Obtención de documentación e información:

Área de Contratación. C/ O'Donnell, 50. 28009. Madrid. Fax: 91 392 54 90.

— Información Pliego Administrativo: 91 392 54 79, Área de Contratación.

— Información Pliego Técnico: 91 420 88 37, Subdirección General de Centros y Servicios; 91 272 34 58, Área de Supervisión de Proyectos, Obras e Instalaciones.

Correo electrónico: [contratacion@madrid.org](mailto:contratacion@madrid.org)

[Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 07 de febrero de 2019.

b) Modalidad de presentación: Exclusivamente por licitación electrónica, accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>), donde se ofrece la información necesaria y el acceso al sistema de licitación electrónica que debe utilizarse.

Apertura de ofertas:

C/ O´Donnell, 50 (Salón de actos, sótano). 28009. Madrid.

Fecha y hora:

La apertura de los sobres que contienen la documentación relativa a Oferta económica y documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación valorables de forma automática por aplicación de fórmulas, tendrá lugar a las 11:15horas del día 11 de febrero de 2019.

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 24 de junio del 2019 13:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	14
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A64381072
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	COMSA Instalaciones y Sistemas Industriales, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	633.666,70 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

766.736,71 euros

## Otra información

---

Orden de adjudicación (Publicado el 5 de agosto del 2019 01:00)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 5 de agosto del 2019

---

Resolución de formalización (Publicado el 23 de agosto del 2019 01:00)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 23 de agosto del 2019

---

Planos autocad

[Descargar](#)

Tomo I (Publicado el 18 de enero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Tomo II (Publicado el 18 de enero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Documentación proyecto editable

[Descargar](#)

Visita al centro Parque Los Frailes (Publicado el 29 de enero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Certificado ofertas recibidas (Publicado el 13 de febrero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta Mesa Apertura {11/02/2019} (Publicado el 13 de febrero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Informe sobre justificación de baja de EIFFAGE (Publicado el 17 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa estudio justificación oferta EIFFAGE {12/4/2019} (Publicado el 17 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Orden de exclusión EIFFAGE ENERGIA S.L. (Publicado el 17 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Informe justificación baja Monrabal (Publicado el 13 de Mayo del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta mesa estudio justificacion oferta Monrabal {9/5/2019} (Publicado el 13 de Mayo del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta mesa 2 estudio justificación baja Monrabal {20/05/2019} (Publicado el 22 de Mayo del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden de exclusión Electrotecnia Monrabal S.L.U. (Publicado el 22 de Mayo del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe sobre justificación de baja de Emurtel (Publicado el 10 de junio del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta estudio justificación baja Emurtel S.A. {06/06/2019} (Publicado el 10 de junio del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden de exclusión de Emurtel S.A. (Publicado el 10 de junio del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta mesa estudio documentación COMSA S.A. {21/06/2019} (Publicado el 25 de junio del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta mesa estudio documentación subsanación COMSA {27/06/2019} (Publicado el 10 de julio del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>

---