

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de agosto del 2018 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de febrero del 2024 10:23.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 4 de septiembre del 2018 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SER-008511/2018

**Referencia** 2652869

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037413

---

**Entidad adjudicadora**

o Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local

---

**Objeto del contrato**

Servicios para los tratamientos de desratización, desinsectación y desinfección de las sedes judiciales adscritas a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid (Dos lotes).

---

**Tipo de contrato** Servicios

---

**Contrato mixto** No

---

**Código CPV** 90921000-9,  
90923000-3

---

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

---

**Sujeto a regulación armonizada** No

---

**Sistema de contratación** No aplica

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Tipo de tramitación** Urgente

---

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

---

**Subasta electrónica** No

---

**Valor estimado sin impuestos** 267.858,22 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 157.563,66 euros

---

**Presupuesto base licitación.** 190.652,03 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 36 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 4 de septiembre del 2018 23:59

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 2

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 23 de agosto del 2018 13:01)

[Descargar](#)

Informe de insuficiencia de medios (Publicado el 23 de agosto del 2018 13:01)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 23 de agosto del 2018 13:01)

[Descargar](#)

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 23 de agosto del 2018 13:01)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

# Convocatoria

---

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 21 de agosto del 2018

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de agosto del 2018 13:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 23 de agosto del 2018 13:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

### \* Obtención de documentación e información:

- Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa. Calle Carretas, nº 4, 3ª planta. 28012 Madrid. Fax: 91 420 75 48. Teléfonos:

- Información pliego administrativo: 91.580.25.24. Área de Contratación.

- Información pliego técnico: 91.720.91.41 Subdirección General de Infraestructuras Judiciales

- Correo electrónico: [contratacionpresidencia@madrid.org](mailto:contratacionpresidencia@madrid.org)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

### \* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Modalidad de presentación: Por medios electrónicos, accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

[https://gestion6.madrid.org/nx02\\_licita/](https://gestion6.madrid.org/nx02_licita/) donde están disponibles los medios necesarios

\* **Apertura de Ofertas:** Archivo electrónico nº 2 "Proposición económica y Documentación relativa a criterios evaluables por aplicación de fórmulas." Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno. Calle Carretas, nº 4, planta baja. 28012 Madrid. Día 12 de septiembre de 2018, a las 10:30 horas.

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 6 de septiembre del 2018 14:30)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 12 de septiembre del 2018 14:01)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 21 de septiembre del 2018 11:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 3 de enero del 2019

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

26 de febrero del 2019

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

25 de febrero del 2019

**Publicación de la formalización en el BOCM**

**Resultados de la licitación:**

**Nº del lote****Objeto del lote**

1

Objeto del lote  
no informado.**Nº de ofertas:**

11

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

B23341977

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

ANDASUR CONTROL DE PLAGAS, S.L.

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

54.710,00 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

66.199,10 euros

**Fecha del contrato:**

29 de enero del 2019

2

Objeto del lote  
no informado.**Nº de ofertas:**

11

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

B23341977

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

ANDASUR CONTROL DE PLAGAS, S.L.

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

55.585,00 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

67.257,85 euros

**Fecha del contrato:**

29 de enero del 2019

# Ejecución del contrato

---

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 03/12/2019

**Nombre:** A/SER-008511/2018 Modificado nº 1  
DDD sedes jud. Lote 1

**NIF del contratista:** B23341977

**Nombre o razón social del contratista:** ANDASUR CONTROL DE PLAGAS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -1.183,42 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -1.431,94 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 30/12/2019

**Nombre:** A/SER-008511/2018 Modificado nº 1  
DDD sedes jud. Lote 2

**NIF del contratista:** B23341977

**Nombre o razón social del contratista:** ANDASUR CONTROL DE PLAGAS,S .L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 2.696,80 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 3.263,13 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 17/03/2021

**Nombre:** A/SER-008511/2018 Modificado nº 2  
DDD sedes jud. Lote 2

**NIF del contratista:** B23341977

**Nombre o razón social del contratista:** ANDASUR CONTROL DE PLAGAS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 1.434,33 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 1.735,54 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 0 días

---

**Fecha de aprobación** 15/04/2021

**Nombre:** A/SER-008511/2018 Modificado nº 2  
DDD sedes jud. Lote 1

**NIF del contratista:** B23341977

**Nombre o razón social del contratista:** ANDASUR CONTROL DE PLAGAS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 5.096,60 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 6.166,89 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 9 meses

---

**Fecha de aprobación** 25/10/2022

**Nombre:** A/SER-008511/2018 Modificado nº 3  
DDD Lote 1

**NIF del contratista:** B23341977

**Nombre o razón social del contratista:** ANDASUR CONTROL DE PLAGAS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 475,82 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 575,74 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 271 días

---

#### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 18/11/2021

**NIF del contratista:** B23341977

**Nombre o razón social del contratista:** ANDASUR CONTROL DE PLAGAS, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 35.274,97 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 42.682,71 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 18 meses

---

**Fecha de aprobación** 20/12/2021

**NIF del contratista:** B23341977

**Nombre o razón social del contratista:** ANDASUR CONTROL DE PLAGAS, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 27.042,84 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 32.721,84 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 18 meses

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Finalización del contrato

---

Liquidación del contrato (Publicado el 22 de febrero del 2024 13:19)

[Descargar](#)

Liquidación del contrato (Publicado el 27 de febrero del 2024 10:23)

[Descargar](#)

---

### Liquidaciones del contrato

**Fecha de aprobación** 21/02/2024

**Nº del contrato** A/SER-008511/2018L04

**NIF del contratista:** B23341977

**Nombre o razón social del contratista:** ANDASUR CONTROL DE PLAGAS, S.L.

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 83.384,54 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 100.895,29 euros

---

**Fecha de aprobación** 27/02/2024

**Nº del contrato** A/SER-008511/2018L03

**NIF del contratista:** B23341977

**Nombre o razón social del contratista:** ANDASUR CONTROL DE PLAGAS, S.L.

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 92.601,88 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 112.048,28 euros

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Adjudicación del contrato Lote 1 (Publicado el 3 de enero del 2019 09:32)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato Lote 2 (Publicado el 3 de enero del 2019 09:32)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 3 de enero del 2019

---

DEUC [Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 10 de septiembre del 2018 12:32) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 6 de septiembre de 2018 (Publicado el 10 de septiembre del 2018 12:32) [Descargar](#)

Corrección de errores de la Mesa del 6 de septiembre de 2018 (Publicado el 11 de septiembre del 2018 09:45) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 12 de septiembre de 2018 (Publicado el 17 de septiembre del 2018 10:03) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 23 de octubre de 2018 (Publicado el 24 de octubre del 2018 12:32) [Descargar](#)

Anexo Acta de fecha 23 de octubre de 2018 (Publicado el 25 de octubre del 2018 10:32) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 25 de octubre de 2018 (Publicado el 26 de octubre del 2018 11:32) [Descargar](#)

Anexo Acta de fecha 25 de octubre de 2018 (Publicado el 26 de octubre del 2018 11:33) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 15 de noviembre de 2018 (Publicado el 19 de noviembre del 2018 10:33) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 27 de noviembre de 2018 (Publicado el 28 de noviembre del 2018 11:37) [Descargar](#)

---

[Publicación de la licitación en el BOCM](#)

---

Documento de formalización del contrato (Publicado el 26 de febrero del 2019 10:02) [Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 26 de febrero del 2019 10:03) [Descargar](#)

Documento de formalización modificado Lote 1 (Publicado el 10 de febrero del 2020 10:32) [Descargar](#)

Documento de formalización modificado Lote 2 (Publicado el 10 de febrero del 2020 10:32)

[Descargar](#)

Justificación modificación del contrato Lote 1 (Publicado el 10 de febrero del 2020 10:33)

[Descargar](#)

Justificación modificación del contrato Lote 2 (Publicado el 10 de febrero del 2020 10:33)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista Lote 1 (Publicado el 10 de febrero del 2020 10:33)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista Lote 2 (Publicado el 10 de febrero del 2020 10:33)

[Descargar](#)

Informe modificacion Lote 1 (Publicado el 10 de febrero del 2020 10:33)

[Descargar](#)

Informe modificación Lote 2 (Publicado el 10 de febrero del 2020 10:33)

[Descargar](#)

Aprobación modificado Lote 1 (Publicado el 10 de febrero del 2020 10:33)

[Descargar](#)

Aprobación modificado Lote 2 (Publicado el 10 de febrero del 2020 10:33)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 10 de febrero del 2020 10:33)

[Descargar](#)

Justificación modificación nº 2 Lote 2 (Publicado el 13 de abril del 2021 10:31)

[Descargar](#)

Informe modificación nº 2 Lote 2 (Publicado el 13 de abril del 2021 10:31)

[Descargar](#)

Aprobación modificación nº 2 Lote 2 (Publicado el 13 de abril del 2021 10:31)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación nº 2 Lote 2 (Publicado el 13 de abril del 2021 10:31)

[Descargar](#)

Corrección errores aprobación modificado nº 2 Lote 2 (Publicado el 13 de abril del 2021 10:31)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación nº 2 del Lote 1 (Publicado el 5 de Mayo del 2021 12:46)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación nº2 Lote 1 (Publicado el 5 de Mayo del 2021 12:46)

[Descargar](#)

Justificación modificación nº 2 Lote 1 (Publicado el 5 de Mayo del 2021 12:46)

[Descargar](#)

Informe modificación nº 2 Lote 1 (Publicado el 5 de Mayo del 2021 12:46)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga nº1 del contrato Lote 1 (Publicado el 30 de noviembre del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga nº1 del contrato Lote 2 (Publicado el 27 de diciembre del 2021 14:30)

[Descargar](#)

Justificación modificación nº 3 Lote 1 (Publicado el 27 de octubre del 2022 10:15)

[Descargar](#)

Informe modificación nº 3 Lote 1 (Publicado el 27 de octubre del 2022 10:15)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación nº 3 Lote 1 (Publicado el 27 de octubre del 2022 10:15)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación nº 3 Lote 1 (Publicado el 27 de octubre del 2022 10:15)

[Descargar](#)

---

[Composición de la Mesa de Contratación](#) [Publicación de la formalización en el DOUE](#)

---