

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de octubre del 2018 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de mayo del 2021 10:04.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 3 de diciembre del 2018 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.A. 2019-0-9

Referencia 2654858

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Lentes intraoculares

Tipo de contrato Suministros

Código CPV 33184100-4

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 580.416,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 181.380,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 199.518,00 euros

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 3 de diciembre del 2018 18:00

División en lotes

Número de lotes: 4

Nº del lote:

1

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Orden de Inicio (Publicado el 18 de octubre del 2018 10:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 25 de octubre del 2018

Mesa de Contratacion

Convocatoria BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de octubre del 2018 10:33)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 2 de noviembre del 2018 08:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

-Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor: No pública

-Proposiciones Económicas: Día 5 de diciembre de 2018 a las 9:30 horas (Actualización de fechas ver el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.)

Tablón de anuncios electrónico

Registro de licitadores (Publicado el 5 de diciembre del 2018 15:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

13 de junio del 2019

Anuncio Formalización BOCM

Anuncio formalización BOCM Prórroga

Anuncio de formalización BOCM

Anuncio de formalización BOCM prórroga 2020-7-72

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B85715068
Nombre o razón social del adjudicatario:	Lio Ophtec España,S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	7.200,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	7.920,00 euros
2	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08015836

Nombre o razón social del adjudicatario: Alcon Healthcare,S.A.U.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 7.380,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 8.118,00 euros

3

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 4

Resultado: Desierto

4

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 1

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A28058337

Nombre o razón social del adjudicatario: Carl Zeiss Meditec Iberica,S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 77.700,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 85.470,00 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 02/09/2019

Nombre: Resolución Modificación 2019-9-34 (P.A. 2019-0-09)

NIF del contratista: A28058337

Nombre o razón social del contratista: Carl Zeiss Meditec Iberia, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 15.540,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 17.094,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 17/02/2020

Nombre: Resolución Modificación 2020-9-7 (P.A. 2019-0-9)

NIF del contratista: A08015836

Nombre o razón social del contratista: Alcón Healthcare, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 1.476,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 1.623,60 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 26/09/2019

NIF del contratista: B85715068

Nombre o razón social del contratista: LIO OPHTEC ESPAÑA, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 7.200,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 7.920,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 26/09/2019

NIF del contratista: A08015836

Nombre o razón social del contratista: ALCON HEALTHCARE, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 7.380,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 8.118,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 26/09/2019

NIF del contratista: A28058337

Nombre o razón social del contratista: CARL ZAISS MEDITEC IBERIA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 77.700,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 85.470,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 25/01/2021

NIF del contratista: B85715068

Nombre o razón social del contratista: Lio Ophtec España, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 7.200,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 7.920,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 25/01/2021

NIF del contratista: A28058337

Nombre o razón social del contratista: Carl Zeiss Meditec Iberia, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 77.700,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 85.470,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 25/01/2021

NIF del contratista: A08015836

Nombre o razón social del contratista: Alcon Healthcare, S.A.U

Importe de la prórroga (sin impuestos): 7.380,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 8.118,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 18 de febrero del 2019 14:02)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 18 de febrero del 2019

Anuncio de Formalización (Publicado el 3 de junio del 2019 13:33)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización (Publicado el 8 de julio del 2020 12:30)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga 2020-7-72 (Publicado el 5 de Mayo del 2021 09:31)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 3 de junio del 2019

Deuc

[Descargar](#)

Corrección PPT (Publicado el 31 de octubre del 2018 16:06)

[Descargar](#)

ACTA 56/2018 (Publicado el 15 de enero del 2019 13:34)

[Descargar](#)

ACTA 58/2018 (Publicado el 15 de enero del 2019 13:34)

[Descargar](#)

Acta Nº 55/2018 (Publicado el 21 de enero del 2019 09:02)

[Descargar](#)

ACTA 5/2019 (Publicado el 21 de febrero del 2019 14:32)

[Descargar](#)

Anuncio de Licitación (Publicado el 18 de octubre del 2018 10:33)

[Descargar](#)

Declaración desierto LOTE 3 (Publicado el 4 de abril del 2019 14:01)

[Descargar](#)

Resolución Modificación 2019-9-34 (P.A. 2019-0-09) (Publicado el 3 de septiembre del 2019 10:03)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga 2019-7-55 (P.A. 2019-0-09) (Publicado el 26 de septiembre del 2019 13:02)

[Descargar](#)

Formalización Prórroga 2019-7-55 (Publicado el 31 de enero del 2020 10:01)

[Descargar](#)

Resolución Modificación 2020-9-7 (P.A. 2019-0-9) (Publicado el 18 de febrero del 2020 08:32)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga 2020-7-72 (Publicado el 25 de enero del 2021 10:46)

[Descargar](#)
