En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 19 de octubre del 2018 12:30.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de octubre del 2024 13:03.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 6 de agosto del 2019 19:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/OBR-021922/2018
Referencia	2654916

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013774

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Objeto del contrato

Obras de reforma integral del Instituto Oncológico "Príncipe de Asturias" del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45215100-8
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Manual
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	15.874.849,13 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos	15.874.849,14 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	19.208.567,46 euros
Duración del contrato	18 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	6 de agosto del 2019 19:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria de Necesidades (Publicado el 3 de Mayo del 2019 10:31)	Descargar
Resolución Aprobar (Publicado el 3 de Mayo del 2019 10:31)	Descargar
Resolución Inicio (Publicado el 3 de Mayo del 2019 10:31)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 3 de Mayo del 2019 10:31)	Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 3 de Mayo del 2019 10:31) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:

- Servicio de Contratación Administrativa del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón". Calle Doctor Esquerdo, 46. Edificio Administrativo 3ª planta. 28009. Madrid. Teléfono: 91 586 80 39 / 91 586 82 41. Fax: 91 586 88 67

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 20 de Mayo del 2019 13:30) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 1

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A29543568
Nombre o razón social del adjudicatario:	SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	15.081.106,68 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	18.248.139,08 euros
Fecha del contrato:	31 de julio del 2019

Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 4 de julio del 2019 12:31) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 3 de julio del 2019

Anuncio perfil formalización (Publicado el 7 de agosto del 2019 13:32) Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 6 de agosto del 2019

DEUC Descargar

Certificado de Ofertas (Publicado el 21 de Mayo del 2019 15:01) Descargar

Acta Adva y Técnica (Publicado el 21 de Mayo del 2019 15:01) Descargar

Acta Económica y Criterios Automáticos (Publicado el 7 de junio del 2019 14:01) Descargar

Anuncio Perfil Licitación (Publicado el 3 de Mayo del 2019 10:31) Descargar

Aclaración sobre clasificación exigida (Publicado el 3 de Mayo del 2019 10:31) Descargar

Resolución de Modificación de Contrato (Publicado el 5 de enero del 2021 13:00)	Descargar
Resolución de Modificación nº 2 de Contrato (Publicado el 6 de abril del 2022 12:31)	Descargar
Resolución de Modificación de Contrato nº 3 (Publicado el 28 de septiembre del 2022 08:45)	Descargar
Resolución de Revisión excepcional de precios del contrato (Publicado el 21 de octubre del 2024 13:03)	Descargar

Enlace mesa permanente Enlace Proyecto Obra

Fecha de descarga: 19-07-2025 18:13:02