

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 19 de octubre del 2018 12:30.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de octubre del 2024 13:03.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 6 de agosto del 2019 19:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-021922/2018

Referencia 2654916

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013774

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital General
Universitario Gregorio
Marañón

Objeto del contrato

Obras de reforma integral del Instituto Oncológico "Príncipe de Asturias" del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Tipo de contrato

Obras

Contrato mixto

No

Código CPV

45215100-
8

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

Sí

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Manual

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

15.874.849,13 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 15.874.849,14 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 19.208.567,46 euros

Duración del contrato 18 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 6 de agosto del 2019 19:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria de Necesidades (Publicado el 3 de Mayo del 2019 10:31)

[Descargar](#)

Resolución Aprobar (Publicado el 3 de Mayo del 2019 10:31)

[Descargar](#)

Resolución Inicio (Publicado el 3 de Mayo del 2019 10:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 3 de Mayo del 2019 10:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:

- Servicio de Contratación Administrativa del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón". Calle Doctor Esquerdo, 46. Edificio Administrativo 3ª planta. 28009. Madrid. Teléfono: 91 586 80 39 / 91 586 82 41. Fax: 91 586 88 67

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 20 de Mayo del 2019 13:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A29543568
Nombre o razón social del adjudicatario:	SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	15.081.106,68 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	18.248.139,08 euros
Fecha del contrato:	31 de julio del 2019

Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 4 de julio del 2019 12:31)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 3 de julio del 2019

Anuncio perfil formalización (Publicado el 7 de agosto del 2019 13:32)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 6 de agosto del 2019

DEUC

[Descargar](#)

Certificado de Ofertas (Publicado el 21 de Mayo del 2019 15:01)

[Descargar](#)

Acta Adva y Técnica (Publicado el 21 de Mayo del 2019 15:01)

[Descargar](#)

Acta Económica y Criterios Automáticos (Publicado el 7 de junio del 2019 14:01)

[Descargar](#)

Anuncio Perfil Licitación (Publicado el 3 de Mayo del 2019 10:31)

[Descargar](#)

Aclaración sobre clasificación exigida (Publicado el 3 de Mayo del 2019 10:31)

[Descargar](#)

Resolución de Modificación de Contrato (Publicado el 5 de enero del 2021 13:00)

[Descargar](#)

Resolución de Modificación nº 2 de Contrato (Publicado el 6 de abril del 2022 12:31)

[Descargar](#)

Resolución de Modificación de Contrato nº 3 (Publicado el 28 de septiembre del 2022 08:45)

[Descargar](#)

Resolución de Revisión excepcional de precios del contrato (Publicado el 21 de octubre del 2024 13:03)

[Descargar](#)

[Enlace mesa permanente](#) [Enlace Proyecto Obra](#)
