

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de octubre del 2018 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de febrero del 2023 10:58.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	(2-D/19)
<b>Referencia</b>	2655049
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	<p>Es objeto del presente encargo el apoyo técnico necesario a la Dirección General para que esta pueda realizar de forma adecuada y en plazo la Estrategia de la Infraestructura Verde de la Comunidad de Madrid, así como los trabajos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de la Comunidad de Madrid en materia de gestión y comunicación de la información de la Red Natura 2000 y el desarrollo de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Madrid, desde enero de 2019 hasta diciembre de 2020.</p> <p>Expediente nº: EG/2018/0000004635 (2-D/19)</p>
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	2 años

## Formalización del encargo

---

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

151.977,30 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

151.977,30 euros

## Ejecución del encargo

---

### Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

04/09/2020

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

151.977,30 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

151.977,30 euros

Variación del plazo de ejecución:  
24 meses

## Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 27 de febrero del 2023 10:58)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	25/02/2023
<b>NIF del contratista:</b>	A28476208
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Empresa de Transformación Agraria, S.A. S.M.E., M.P. (TRAGSA)
<b>Importe de la liquidación (con impuestos):</b>	265.235,57 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Documento de formalización del encargo (Publicado el 23 de octubre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación (Publicado el 23 de octubre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la prórroga (Publicado el 4 de septiembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la prórroga (Publicado el 4 de septiembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)