

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de diciembre del 2018 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de enero del 2022 12:38.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 052/2019

Referencia 2783877

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13002916

Entidad adjudicadora o Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

Objeto del contrato

Acogimiento residencial de menores con trastornos de comportamiento, atendidos con cargo al IMFM – 10 plazas, (actualmente 14 plazas)

Tipo de contrato	Gestión de Servicios Públicos
Código CPV	85311300-5
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	0,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	159.120,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	159.120,00 euros
Duración del contrato	90 días
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	12 de diciembre del 2018 11:29

Información adicional y puntos de contacto

Puntos de Información

* Obtención de documentación e información:

- Área de Contratación. C/ O´Donnell, 50. 28009. Madrid:

contratacion@madrid.org

Teléfono 913 925 713

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 08/11/2016

NIF del contratista: G28843647

Nombre o razón social del contratista: ASOCIACIÓN DIANOVA ESPAÑA

Importe de la prórroga (sin impuestos): 433.379,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 433.379,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 12/12/2017

NIF del contratista: G28843647

Nombre o razón social del contratista: ASOCIACIÓN DIANOVA ESPAÑA

Importe de la prórroga (sin impuestos): 438.876,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 438.876,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 18/12/2018

NIF del contratista: G28843647

Nombre o razón social del contratista: ASOCIACIÓN DIANOVA ESPAÑA

Importe de la prórroga (sin impuestos): 621.478,20 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 621.478,20 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 12/11/2019

NIF del contratista: G28843647

Nombre o razón social del contratista: ASOCIACIÓN DIANOVA ESPAÑA

Importe de la prórroga (sin impuestos): 630.303,24 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 630.303,24 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 18/11/2020

NIF del contratista: G28843647

Nombre o razón social del contratista: ASOCIACIÓN DIANOVA ESPAÑA

Importe de la prórroga (sin impuestos): 633.588,90 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 633.588,90 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 29/09/2021

NIF del contratista: G28843647

Nombre o razón social del contratista: ASOCIACIÓN DIANOVA ESPAÑA

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.261.148,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.261.148,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Pliegos PCAP (Publicado el 14 de enero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución de adjudicación (Publicado el 9 de enero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 12ª Prórroga (Publicado el 14 de enero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 13ª Prórroga (Publicado el 14 de enero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 14ª Prórroga (Publicado el 9 de enero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 15ª Prórroga (Publicado el 14 de enero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 16ª Prórroga (Publicado el 14 de enero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 17ª Prórroga (Publicado el 26 de enero del 2022 01:00)

[Descargar](#)
