

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 29 de noviembre del 2018 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de octubre del 2025 12:42.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 29 de noviembre del 2018 11:15.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 046/2017

Referencia 2741939

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13002916

Entidad adjudicadora o Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

Objeto del contrato

14 Prórroga y siguientes del contrato de gestión de servicios públicos, modalidad concierto, denominado "Acogimiento residencial de menores atendidos con cargo al IMFM, en centro especializado en atención a trastornos de salud mental - CITAP

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 85311300-5

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 0,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 79.734,00 euros

Presupuesto base licitación. 79.734,00 euros
Importe total

Duración del contrato 7 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 29 de noviembre del 2018 11:15

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de julio del 2020 10:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 23 de julio del 2020 10:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Puntos de Información

* Obtención de documentación e información:

- Área de Contratación. C/ O'Donnell, 50. 28009. Madrid:

contratacion@madrid.org

Teléfono 913 925 713

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 24 de octubre del 2024
15:24)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 29 de noviembre del 2018

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

29 de noviembre del 2018

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	G83197194
Nombre o razón social del adjudicatario:	ASOCIACIÓN DE PSICOMOTRICISTAS CENTRO DE INVESTIGACIONES TÉCNICAS APLICADAS DE PSICOMOTRICIDAD (CITAP)
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.152.597,00 euros
Nº del contrato:	046/2017
Fecha del contrato:	2 de noviembre del 2016

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 14 de octubre del 2025 12:44)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 23/06/2020

Nombre: 146/2020 6ª modificación

NIF del contratista: G83197194

Nombre o razón social del contratista: CITAP

Importe de la modificación (sin impuestos): 64.083,52 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 64.083,52 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 02/11/2016

NIF del contratista: G83197194

Nombre o razón social del contratista: CITAP

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.152.597,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.152.597,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 02/11/2017

NIF del contratista: G83197194

Nombre o razón social del contratista: CITAP

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.170.628,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.170.628,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 06/09/2018

NIF del contratista: G83197194

Nombre o razón social del contratista: CITAP

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.184.220,60 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.184.220,60 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 11/12/2019

NIF del contratista: G83197194

Nombre o razón social del contratista: CITAP

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.201.025,34 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.201.025,34 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 25/11/2020

NIF del contratista: G83197194

Nombre o razón social del contratista: CITAP

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.334.783,10 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.334.783,10 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 10/11/2021

NIF del contratista: G83197194

Nombre o razón social del contratista: CITAP

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.379.883,96 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.379.883,96 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 21/09/2022

NIF del contratista: G83197194

Nombre o razón social del contratista: CITAP

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.414.575,75 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.414.575,75 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 19/10/2023

NIF del contratista: G83197194

Nombre o razón social del contratista: CITAP

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.499.461,74 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.499.461,74 euros

Variación del plazo de ejecución: 366 días

Fecha de aprobación	17/10/2024
Nº del contrato	028/2025
NIF del contratista:	G83197194
Nombre o razón social del contratista:	CITAP
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.541.278,20 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.541.278,20 euros
Variación del plazo de ejecución:	365 días

Fecha de aprobación	08/10/2025
Nº del contrato	015/2026

NIF del contratista:	G83197194
Nombre o razón social del contratista:	ASOCIACIÓN DE PSICOMOTRICISTAS CENTRO DE INVESTIGACIONES TÉCNICAS APLICADAS DE PSICOMOTRICIDAD (CITAP)
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.585.198,65 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.585.198,65 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 años

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 29 de noviembre del 2018 12:02)

[Descargar](#)

046/2017 Orden aprobación 14 Prórroga (Publicado el 29 de julio del 2020 13:31)

[Descargar](#)

028/2018 Orden aprobación 15 Prórroga (Publicado el 29 de julio del 2020 13:31)

[Descargar](#)

021/2019 Orden Aprobación 16 Prórroga (Publicado el 29 de noviembre del 2018 12:02)

[Descargar](#)

046/2020 Orden aprobación 17 prórroga (Publicado el 23 de julio del 2020 10:31)

[Descargar](#)

146/2020 Orden aprobación 6 modificación (Publicado el 23 de julio del 2020 10:31)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 18ª Prórroga (Publicado el 25 de enero del 2021 13:15)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 19ª Prórroga (Publicado el 2 de febrero del 2022 10:00)

[Descargar](#)

Orden Corrección Errores. Prórroga 19ª (Publicado el 2 de febrero del 2022 10:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 20ª Prórroga (Publicado el 2 de diciembre del 2022 09:41)

[Descargar](#)
