

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de noviembre del 2018 12:30.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de octubre del 2024 13:58.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 30 de noviembre del 2018 11:45.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 024/2019

**Referencia** 2757519

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13002916

**Entidad adjudicadora** o Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

**Objeto del contrato**

Programa de inserción laboral de adolescentes en acogimiento residencial, en centros del IMFM

**Tipo de contrato** Servicios

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 85311300-5

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada** Sí

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** Sí

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 0,00 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 336.000,00 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 336.000,00 euros

**Duración del contrato** 365 días

## Pliegos de condiciones

---

Documento adicional (Publicado el 27 de agosto del 2020 13:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

Puntos de Información

\* Obtención de documentación e información:

- Área de Contratación. C/ O´Donnell, 50. 28009. Madrid:

[contratacion@madrid.org](mailto:contratacion@madrid.org)

Teléfono 913 925 713

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

---

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

30 de noviembre del 2018

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	F81780736
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	OPCION 3, SOCIEDAD COOPERATIVA
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	336.000,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	336.000,00 euros
<b>Nº del contrato:</b>	940/50-21/04
<b>Fecha del contrato:</b>	30 de diciembre del 2003

## Ejecución del contrato

---

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2024 13:58)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2024 13:58)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2024 13:58)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2024 13:58)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2024 13:58)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2024 13:58)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2024 13:59)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 17/08/2020

**Nombre:** 175/2020 Modifiación 2ª

**NIF del contratista:** F81780736

**Nombre o razón social del contratista:** OPCION 3 SOCIEDAD COOPERATIVA

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 28.153,44 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 28.152,44 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 4 meses

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 08/11/2016

**NIF del contratista:** F81780736

**Nombre o razón social del contratista:** OPCION 3 SOCIEDAD COOPERATIVA

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 403.149,60 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 403.148,60 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 07/11/2017

**NIF del contratista:** F81780736

**Nombre o razón social del contratista:** OPCION 3 SOCIEDAD COOPERATIVA

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 409.533,60 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 409.533,60 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/09/2018

**NIF del contratista:** F81780736

**Nombre o razón social del contratista:** OPCION 3 SOCIEDAD COOPERATIVA

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 414.002,40 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 414.002,40 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 12/11/2019

**NIF del contratista:** F81780736

**Nombre o razón social del contratista:** OPCION 3 SOCIEDAD COOPERATIVA

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 418.790,40 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 418.790,40 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 09/12/2020

**NIF del contratista:** F81780736

**Nombre o razón social del contratista:** OPCION 3 SOCIEDAD COOPERATIVA

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 506.761,92 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 506.761,92 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 29/09/2021

**NIF del contratista:** F81780736

**Nombre o razón social del contratista:** OPCION 3 SOCIEDAD COOPERATIVA

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 504.080,64 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 504.080,64 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 07/09/2022

**NIF del contratista:** F81780736

**Nombre o razón social del contratista:** OPCION 3 SOCIEDAD COOPERATIVA

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 537.022,08 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 537.022,08 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 02/11/2023

**Nº del contrato** 027/2024

**NIF del contratista:** F81780736

**Nombre o razón social del contratista:** OPCION 3 SOCIEDAD COOPERATIVA

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 567.665,18 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 567.665,18 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

**Fecha de aprobación** 05/09/2024

**Nº del contrato** 016/2025

**NIF del contratista:** F81780736

**Nombre o razón social del contratista:** OPCION 3 SOCIEDAD COOPERATIVA

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 585.285,12 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 585.285,12 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Orden Adjudicación Contrato (Publicado el 30 de noviembre del 2018 12:32)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 13ª Prórroga (Publicado el 27 de agosto del 2020 13:45)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 14ª Prórroga (Publicado el 27 de agosto del 2020 13:45)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 15ª Prórroga (Publicado el 27 de agosto del 2020 13:45)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 16ª Prórroga (Publicado el 27 de agosto del 2020 13:45)

[Descargar](#)

2ª Modificación Contrato (Publicado el 27 de agosto del 2020 13:45)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 17ª Prórroga (Publicado el 17 de febrero del 2021 13:31)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 18ª Prórroga (Publicado el 26 de enero del 2022 14:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 19ª Prórroga (Publicado el 20 de octubre del 2022 11:31)

[Descargar](#)

---