

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 2 de octubre del 2015 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de enero del 2019 09:35.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 5 de noviembre del 2015 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 38/2016

Referencia 275211

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013774

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Objeto del contrato

Suministro de bolsas de plástico con destino al Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Tipo de contrato	Suministros
Código CPV	19520000-7
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	1.268.910,55 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	528.712,73 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	639.742,40 euros
Duración del contrato	24 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	5 de noviembre del 2015 14:00

 Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 9 de octubre del 2015

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 2 de octubre del 2015

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Documento adicional (Publicado el 2 de octubre del 2015 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Servicio de Contratación Administrativa del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. C/ Doctor Esquerdo, 46. Edificio Administrativo - 3ª planta. 28007. Madrid. Tfno: 91 586 80 39 /82 41 - Fax: 91 586 88 67.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Edificio Administrativo - 1ª planta. C/ Doctor Esquerdo, 46. 28007. Madrid. Hasta las 14:00 h.

*** Apertura de Propositiones económicas:**

- Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Sala de Juntas del Edificio Administrativo - 3ª planta. C/ Doctor Esquerdo, 46. 28007. Madrid. Día 17 de diciembre de 2015, a las 10:30 h.

Tablón de anuncios electrónico

Otras informaciones (Publicado el 8 de febrero del 2016 14:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

21 de marzo del 2016

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B47347653
Nombre o razón social del adjudicatario:	MAKROPLAS, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	275.935,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	333.881,35 euros

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B11270097
Nombre o razón social del adjudicatario:	BENITEZ PAUBLETE, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	115.451,60 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	139.696,44 euros

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B78500709
Nombre o razón social del adjudicatario:	NOBERPLAST, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	84.563,38 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	102.321,72 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	07/11/2017
----------------------------	------------

NIF del contratista:	B47347653
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	MAKROPLAS, S.L.
---	-----------------

Importe de la prórroga (sin impuestos):	138.006,20 euros
--	------------------

Importe de la prórroga (con impuestos):	166.987,50 euros
--	------------------

Variación del plazo de ejecución:	12 meses
--	----------

Fecha de aprobación	08/11/2017
----------------------------	------------

NIF del contratista:	B78500709
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	NOBERPLAST, S.L.
---	------------------

Importe de la prórroga (sin impuestos):	40.452,64 euros
--	-----------------

Importe de la prórroga (con impuestos):	48.947,69 euros
--	-----------------

Variación del plazo de ejecución:	12 meses
--	----------

Fecha de aprobación	06/11/2017
----------------------------	------------

NIF del contratista:	B11270097
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	BENITEZ PAUBLETE, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	57.782,80 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	69.917,19 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	28/12/2018
----------------------------	------------

NIF del contratista:	B47347653
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	Makroplas, S.L.
---	-----------------

Importe de la prórroga (sin impuestos):	138.006,20 euros
--	------------------

Importe de la prórroga (con impuestos):	166.987,50 euros
--	------------------

Variación del plazo de ejecución:	12 meses
--	----------

Fecha de aprobación	28/12/2018
----------------------------	------------

NIF del contratista:	B78500709
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	NOBERPLAST, S.L.
---	------------------

Importe de la prórroga (sin impuestos):	40.452,64 euros
--	-----------------

Importe de la prórroga (con impuestos): 48.947,69 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 28/12/2018

NIF del contratista: B11270097

Nombre o razón social del contratista: BENITEZ PAUBLETE S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 57.782,80 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 69.917,19 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 8 de febrero del 2016 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 8 de febrero del 2016

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 9 de marzo del 2016 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 9 de marzo del 2016

Prórroga del contrato (Lotes 1 y 6) (Publicado el 28 de noviembre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Prórroga del contrato (Lotes 2 y otros) (Publicado el 28 de noviembre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Prórroga del contrato (Lotes 4 y otros) (Publicado el 28 de noviembre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

38/2016 Makroplas Resolución (Publicado el 22 de enero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

2ª Prórroga Noberplast (Publicado el 24 de enero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

38/2016 B. Paublete (Publicado el 29 de enero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Plazo ejecución contrato:

Del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017 o veinticuatro meses desde la firma del contrato.

*** Ofertas presentadas publicado el:** 08 de febrero 2016.
