

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de agosto del 2019 09:00.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de marzo del 2022 11:28.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 22 de agosto del 2019 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.A. 39/2019

Referencia 3234476

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Contrato de servicios de asesoramiento técnico para el control de cumplimiento y calidad del contrato de servicios de redacción del proyecto y documentación técnica para la ejecución de las obras de reforma del complejo Hospitalario La Paz..

Tipo de contrato

Servicios

Código CPV

71700000-5

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Valor estimado sin impuestos

1.116.743,52 euros

**Presupuesto base licitación sin
impuestos**

817.129,41 euros

**Presupuesto base licitación.
Importe total**

988.726,58 euros

Duración del contrato

12 meses

**Fecha y hora límite de
presentación de ofertas o
solicitudes de participación**

22 de agosto del 2019 18:00

Preparación del contrato

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 13 de agosto del 2019

Anuncio Licitación BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 9 de agosto del 2019 09:03)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 9 de agosto del 2019 09:03)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

22 de noviembre del 2019

Anuncio Formalización BOCM

Anuncio formalización BOCM 1ª prórroga

Anuncio formalización BOCM modificación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B15751522
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE GPTEN LaPaz (Gestión de Proyectos y Tecnología Médica, S.L. y Estudios de Arquitectos y Consultores SN, .
Importe de adjudicación (sin impuestos):	788.529,88 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	954.121,15 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	11/01/2022
Nombre:	Resolución Modificación P.A. 39/2019
NIF del contratista:	U70601208
Nombre o razón social del contratista:	UTE GPTEN LA PAZ
Importe de la modificación (sin impuestos):	262.843,29 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	318.040,38 euros
Variación del plazo de ejecución:	4 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	17/11/2021
NIF del contratista:	U70601208
Nombre o razón social del contratista:	UTE GPTEN LA PAZ

Importe de la prórroga (sin impuestos): 131.421,64 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 159.020,19 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 27 de septiembre del 2019 15:54)

[Descargar](#)

Resolución de Suspensión (Publicado el 20 de marzo del 2020 15:01)

[Descargar](#)

Anuncio Formalización (Publicado el 20 de noviembre del 2019 09:33)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 1ª prórroga (Publicado el 31 de enero del 2022 14:16)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 11:30)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 20 de noviembre del 2019

Deuc

[Descargar](#)

Consultas y Aclaraciones (Publicado el 16 de agosto del 2019 13:00)

[Descargar](#)

ACTA Nº 33/2019 (Publicado el 19 de septiembre del 2019 13:32)

[Descargar](#)

ACTA Nº 32/2019 (Publicado el 19 de septiembre del 2019 16:31)

[Descargar](#)

ACTA Nº 34/2019 (Publicado el 24 de septiembre del 2019 14:06)

[Descargar](#)

ACTA Nº 36/2019 (Publicado el 8 de octubre del 2019 13:02)

[Descargar](#)

Anuncio de Licitación (Publicado el 9 de agosto del 2019 09:03)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga P.A. 39/2019 (Publicado el 11 de enero del 2022 20:00)

[Descargar](#)

Resolución Modificación P.A. 39/2019 (Publicado el 12 de enero del 2022 23:00)

[Descargar](#)
