

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de marzo del 2022 09:45.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de abril del 2026 21:37.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.N.S.P. 14/2021

Referencia 4550116

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Suministro de medicamentos exclusivos Erenumab (Aimovig), Baclofeno (Lioresal Intrateccal), Octeotrido IM (Sandostatin LAR), Everolimus inmunosupresor (Certican), Ribociclib (Kisqali) y Lapatinib (Tyberb)

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto	No
Código CPV	33600000-6
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	4.890.680,91 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	940.515,56 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	978.136,18 euros
Duración del contrato	12 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución de inicio (Publicado el 28 de marzo del 2022 09:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de marzo del 2022 09:46)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 28 de marzo del 2022 09:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.

contratación.hulp@salud.madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

17 de junio del 2022

Anuncio formalización BOCM

Anuncio formalización BOCM 1ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 2ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 3ª prórroga

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08011074
Nombre o razón social del adjudicatario:	Novartis Farmaceútica, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	940.515,55 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	978.136,18 euros
Fecha del contrato:	6 de abril del 2022

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 28/02/2023

NIF del contratista: A08011074

Nombre o razón social del contratista: Novartis Farmacéutica, S.A

Importe de la prórroga (sin impuestos): 940.383,80 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 977.999,15 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 27/03/2024

NIF del contratista: A08011074

Nombre o razón social del contratista: Novartis Farmacéutica, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 900.514,02 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 936.534,58 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 03/03/2025

NIF del contratista: A08011074

Nombre o razón social del contratista: Novartis Farmaceútica, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 123.845,35 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 128.799,16 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 09/04/2026

NIF del contratista: A08011074

Nombre o razón social del contratista: NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 87.757,35 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 91.267,64 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 28 de marzo del 2022 09:46)

[Descargar](#)

Resolución de adjudicación 1ª prórroga (Publicado el 28 de febrero del 2023 14:01)

[Descargar](#)

Resolución de adjudicación 2ª prórroga (Publicado el 27 de marzo del 2024 14:24)

[Descargar](#)

Resolución de adjudicación 3ª prórroga (Publicado el 4 de marzo del 2025 08:39)

[Descargar](#)

Resolución 4ª PRÓRROGA P.N.S.P. 14/2021 (Publicado el 13 de abril del 2026 21:37)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 28 de marzo del 2022

Anuncio de formalización 1ª Prórroga (Publicado el 27 de abril del 2023 09:31)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 2ª prórroga (Publicado el 18 de octubre del 2024 11:42)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 3ª prórroga (Publicado el 28 de marzo del 2025 14:36)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 7 de junio del 2022
