

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de julio del 2019 12:30.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de marzo del 2023 10:34.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 19 de agosto del 2019 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a la alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.A. 2019-0-30

Referencia 3194296

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
- o Servicio Madrileño de Salud
- o Dirección General Asistencial
- o Gerencia Asistencial de Hospitales
- o Hospital Universitario La Paz

• Objeto del contrato

Suturas manuales

• Tipo de contrato

Suministros

• Código CPV

33140000-3

• Código NUTS

ES300

• Compra pública de innovación

No

• Procedimiento de adjudicación

Abierto

• Valor estimado sin impuestos

1.819.478,37 euros

• Presupuesto base licitación sin impuestos

433.209,14 euros

• Presupuesto base licitación. Importe total

476.530,05 euros

• Duración del contrato

12 meses

• Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

19 de agosto del 2019 18:00

División en lotes

Número de lotes:

3

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote

76

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

5

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

77

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Orden de Inicio (Publicado el 22 de julio del 2019 12:32)

[Descargar](#)

272.97 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:

30 de julio del 2019

- [Anuncio licitación BOCM](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de julio del 2019 12:32)

[Descargar](#)

1.73 MB

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 22 de julio del 2019 12:32)

[Descargar](#)

860.56 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano

Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/IndexSkinName=hospitaluniversitariolapaz>

Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

-Proposiciones Económicas: Día 11 de septiembre de 2019 a las 09:40 horas (Actualización de fechas ver el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.)

Tablón de anuncios electrónico

Registro de licitadores (Publicado el 6 de noviembre del 2019 13:03)

[Descargar](#)

168.21 KB

Subsanación (Publicado el 6 de noviembre del 2019 13:03)

[Descargar](#)

157.86 KB

Oferta Desproporcionada CAHNOS (Publicado el 21 de noviembre del 2019 13:02)

[Descargar](#)

193.52 KB

Oferta Desproporcionada DMR (Publicado el 21 de noviembre del 2019 13:02)

[Descargar](#)

192.6 KB

Oferta Desproporcionada Lab. ARAGO (Publicado el 21 de noviembre del 2019 13:02)

[Descargar](#)

193.24 KB

Oferta Desproporcionada MEDTRONIC (Publicado el 21 de noviembre del 2019 13:02)

[Descargar](#)

192.51 KB

Oferta Desproporcionada PROHOSA (Publicado el 21 de noviembre del 2019 13:02)

[Descargar](#)

192.59 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

6 de marzo del 2020

- [Anuncio de Formalización BOCM](#)
- [Anuncio de formalización BOCM prórroga 2020-7-61](#)
- [Anuncio de formalización BOCM modificación](#)
- [Anuncio formalización BOCM prórroga 2021-7-47](#)
- [Anuncio formalización BOCM prórroga 2022-7-62](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote:

76

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B86117561

Nombre o razón social del adjudicatario:

Arthrex España, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

9.324,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

10.256,40 euros

Nº de ofertas:

7

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B63590244

Nombre o razón social del adjudicatario:

Assut Europe Iberica, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

58.677,99 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

64.545,79 euros

Nº de ofertas:

9

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A61123782

Nombre o razón social del adjudicatario:

B.Braun Surgical, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

69.222,48 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

76.144,73 euros

Nº de ofertas:

9

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B80179344

Nombre o razón social del adjudicatario:

Cahnos, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

31.154,44 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

34.269,88 euros

Nº de ofertas:

10

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B02366177

Nombre o razón social del adjudicatario:

Distribuciones Madrid Raquis, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

14.301,36 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

15.731,50 euros

Nº de ofertas:

7

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28218675

Nombre o razón social del adjudicatario:

Johnson & Johnson, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

38.127,71 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

41.940,48 euros

Nº de ofertas:

8

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B08651481

Nombre o razón social del adjudicatario:

Laboratorio Aragón, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

74.426,75 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

81.869,42 euros

Nº de ofertas:

8

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28389484

Nombre o razón social del adjudicatario:

Medtronic Ibérica, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

42.757,32 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

47.033,05 euros

Nº de ofertas:

7

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A79062469

Nombre o razón social del adjudicatario:

Protesis Hospitalarias,S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

5.145,12 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

5.659,63 euros

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

5

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A58312455

Nombre o razón social del adjudicatario:

Sangüesa, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

3.985,20 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

4.383,72 euros

Nº del lote:

77

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

2

Resultado:

Desierto

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación
12/01/2021
Nombre:
Resolución Modificación 2020-9-40 (P.A.2019-0-30)
NIF del contratista:
A28389484
Nombre o razón social del contratista:
MEDTRONIC IBERICA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):
2.545,20 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
2.779,72 euros
Variación del plazo de ejecución:
1 meses
Fecha de aprobación

12/01/2021
Nombre:
Resolución Modificación 2020-9-40 (P.A.2019-0-30)
NIF del contratista:
A61123782
Nombre o razón social del contratista:
B.BRAUN SURGICAL, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):
9.972,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
10.969,20 euros
Variación del plazo de ejecución:
1 meses
Fecha de aprobación

12/01/2021
Nombre:
Resolución Modificación 2020-9-40 (P.A.2019-0-30)
NIF del contratista:
A28218675
Nombre o razón social del contratista:
JOHNSON Y JOHNSON, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):
8.308,97 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
9.139,87 euros
Variación del plazo de ejecución:
1 meses
Fecha de aprobación

12/01/2021
Nombre:
Resolución Modificación 2020-9-40 (P.A.2019-0-30)
NIF del contratista:
B08651481
Nombre o razón social del contratista:
LABORATORIO ARAGO,S.L
Importe de la modificación (sin impuestos):
957,60 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
1.053,36 euros
Variación del plazo de ejecución:

1 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

19/10/2020

NIF del contratista:

A58312455

Nombre o razón social del contratista:

Sanguesa, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

3.985,20 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

4.383,72 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

19/10/2020

NIF del contratista:

B02366177

Nombre o razón social del contratista:

Distribuciones Madrid Raquis, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

14.301,36 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

15.731,50 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

19/10/2020

NIF del contratista:

A28218675

Nombre o razón social del contratista:

Johnson y Johnson, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

38.127,71 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

41.940,48 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

19/10/2020

NIF del contratista:

B08651481

Nombre o razón social del contratista:

Laboratorio Aragón, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

74.426,75 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

81.869,42 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

19/10/2020

NIF del contratista:

A28389484

Nombre o razón social del contratista:

Medtronic Ibérica, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

42.757,32 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

47.033,05 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

19/10/2020

NIF del contratista:

A79062469

Nombre o razón social del contratista:

PROHOSA(Prótesis Hospitalarias, S.A.)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

5.145,12 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

5.659,63 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

19/10/2020

NIF del contratista:

A61123782

Nombre o razón social del contratista:

B Braun Surgical, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

69.222,48 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

76.144,73 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

19/10/2020

NIF del contratista:

B63590244

Nombre o razón social del contratista:

Assut Europe Ibérica, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

58.677,99 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

64.545,79 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

19/10/2020

NIF del contratista:

B86117561

Nombre o razón social del contratista:

Arthrex España,S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

9.324,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

10.256,40 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

19/10/2020

NIF del contratista:

B80179344

Nombre o razón social del contratista:

Cahnos, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

31.154,44 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

34.269,88 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

02/12/2021

NIF del contratista:

A79062469

Nombre o razón social del contratista:

PROHOSA (PROTESIS HOSPITALARIAS, S.A.)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

5.145,12 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

5.659,63 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

02/12/2021

NIF del contratista:

B08651481

Nombre o razón social del contratista:

LABORATORIO ARAGÓ, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

64.327,20 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

70.759,91 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

02/12/2021

NIF del contratista:

B02366177

Nombre o razón social del contratista:

DISTRIBUCIONES MADRID RAQUIS, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

11.384,28 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

12.522,71 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

02/12/2021

NIF del contratista:

A58312455

Nombre o razón social del contratista:

SANGUESA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

1.992,60 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

2.191,86 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

02/12/2021

NIF del contratista:

A28489484

Nombre o razón social del contratista:

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

42.737,04 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

47.010,75 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

02/12/2021

NIF del contratista:

A28218675

Nombre o razón social del contratista:

JOHNSON Y JOHNSON, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

31.109,15 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

34.220,05 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

02/12/2021

NIF del contratista:

B86117561

Nombre o razón social del contratista:

ARTHREX ESPAÑA, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

9.324,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

10.256,40 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

02/12/2021

NIF del contratista:

B63590244

Nombre o razón social del contratista:

ASSUT EUROPE IBERICA, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

50.206,56 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

55.227,21 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación
02/12/2021
NIF del contratista:
A61123782
Nombre o razón social del contratista:
B.BRAUN SURGICAL,S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):
57.565,50 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
63.322,06 euros
Variación del plazo de ejecución:
12 meses

Fecha de aprobación
02/12/2021
NIF del contratista:
B80179344
Nombre o razón social del contratista:
CAHNOS, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):
30.678,02 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
33.745,82 euros
Variación del plazo de ejecución:
12 meses

Fecha de aprobación
23/11/2022
NIF del contratista:
A58312455
Nombre o razón social del contratista:
SANGUESA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):
1.476,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
1.623,60 euros
Variación del plazo de ejecución:
12 meses

Fecha de aprobación
23/11/2022
NIF del contratista:
B08651481
Nombre o razón social del contratista:
LABORATORIO ARAGO,S.L
Importe de la prórroga (sin impuestos):
62.791,92 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
69.071,11 euros
Variación del plazo de ejecución:
12 meses

Fecha de aprobación
23/11/2022
NIF del contratista:
B63590244
Nombre o razón social del contratista:
ASSUT EUROPE IBERICA, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):

48.600,96 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

53.461,06 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

23/11/2022

NIF del contratista:

A28218675

Nombre o razón social del contratista:

JOHNSON Y JOHNSON, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

37.664,74 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

41.431,21 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

23/11/2022

NIF del contratista:

B80179344

Nombre o razón social del contratista:

CAHNOS S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

27.685,60 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

30.454,16 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

23/11/2022

NIF del contratista:

A79062469

Nombre o razón social del contratista:

PROHOSA (PROTESIS

Importe de la prórroga (sin impuestos):

2.819,52 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

3.101,47 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

23/11/2022

NIF del contratista:

B86117561

Nombre o razón social del contratista:

ARTHREX ESPAÑA, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

9.324,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

10.256,40 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

23/11/2022

NIF del contratista:
A28389484
Nombre o razón social del contratista:
MEDTRONIC IBERICA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):
32.965,80 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
36.262,38 euros
Variación del plazo de ejecución:
12 meses
Fecha de aprobación
23/11/2022
NIF del contratista:
A61123782
Nombre o razón social del contratista:
B.BRAUN SURGICAL, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):
53.574,96 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
58.932,46 euros
Variación del plazo de ejecución:
12 meses
[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 20 de enero del 2020 09:02)
[Descargar](#)
268.78 KB
Anuncio Formalización (Publicado el 24 de febrero del 2020 14:02)
[Descargar](#)
251.43 KB
Anuncio de formalización Prórroga 2020-7-61 (Publicado el 5 de febrero del 2021 09:01)
[Descargar](#)
202.46 KB
Anuncio de formalización modificación 2020-9-40 (Publicado el 27 de abril del 2021 11:31)
[Descargar](#)
208.23 KB
Anuncio de formalización prórroga 2021-7-47 (Publicado el 11 de febrero del 2022 10:31)
[Descargar](#)
203.95 KB
Anuncio de Formalización 2022-7-62 (Publicado el 2 de marzo del 2023 13:16)
[Descargar](#)
163.8 KB
Fecha publicación adjudicación definitiva:
24 de febrero del 2020
DEUC
[Descargar](#)
245.4 KB
ACTA Nº 33/2019 (Publicado el 19 de septiembre del 2019 13:32)
[Descargar](#)
412.41 KB
ACTA Nº 31/2019 (Publicado el 19 de septiembre del 2019 16:01)
[Descargar](#)
285.14 KB

ACTA Nº 34/2019 (Publicado el 24 de septiembre del 2019 14:06)

[Descargar](#)

399.97 KB

ACTA Nº 42/2019 (Publicado el 29 de noviembre del 2019 11:02)

[Descargar](#)

384.67 KB

Acta nº 01/2020 (Publicado el 3 de febrero del 2020 14:04)

[Descargar](#)

409.76 KB

Anuncio de Licitación (Publicado el 22 de julio del 2019 12:32)

[Descargar](#)

631.98 KB

Convocatoria apertura económica (Publicado el 4 de noviembre del 2019 10:02)

[Descargar](#)

93.25 KB

Resolución Prórroga 2020-7-61 (P.A. 2019-0-30) (Publicado el 20 de octubre del 2020 09:16)

[Descargar](#)

193.63 KB

Resolución Modificación 2020-9-40 (Publicado el 14 de enero del 2021 09:15)

[Descargar](#)

219.74 KB

Resolución Prórroga 2021-7-47 (P.A. 2019-0-30) 2ª (Publicado el 3 de diciembre del 2021 11:46)

[Descargar](#)

311.24 KB

Resolución Prórroga 2022-7-62 (Publicado el 25 de noviembre del 2022 09:15)

[Descargar](#)

248.95 KB

[Mesa de Contratacion](#)