

Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de agosto del 2019 13:25.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de mayo del 2023 13:08.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	6011900261
<b>Referencia</b>	3258404
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13022951
<b>Entidad adjudicadora</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras<ul style="list-style-type: none"><li>■ Metro de Madrid, S.A.</li></ul></li></ul>
<b>Objeto del contrato</b>	Servicio de mantenimiento integral de 403 pupitres de control de peaje
<b>Tipo de contrato</b>	Servicios
<b>Código CPV</b>	50312000-5, 72267000-4
<b>Código NUTS</b>	ES300

<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	560.124,86 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	466.770,72 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	564.792,57 euros
<b>Duración del contrato</b>	4 años

## Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 26 de agosto del 2019 13:25)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 26 de agosto del 2019 13:25)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

29 de octubre del 2019

## Publicación de la Formalización en el DOUE

---

## Publicación de la Formalización en el BOCM

### Resultados de la licitación

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B84172576
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL Y SOFTWARE, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	466.770,72 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	564.792,57 euros

## Ejecución del contrato

---

Certificado de la Modificación del Contrato 7219000607-2 (Publicado el 5 de abril del 2023 11:26)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato 7219000607-2 (Publicado el 5 de abril del 2023 11:26)

[Descargar](#)

Acuerdo de Modificación del Contrato 7219000607-2 (Publicado el 16 de Mayo del 2023 13:10)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 02/12/2021

**Nombre:** 6011900261\_PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONTRATO

**NIF del contratista:** B84172576

**Nombre o razón social del contratista:** SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL Y SOFTWARE, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 4.986,87 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 6.034,11 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 628 días

---

**Fecha de aprobación** 04/04/2023

**NIF del contratista:** B84172576

**Nombre o razón social del contratista:** SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL Y SOFTWARE, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 160,87 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 194,65 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 0

## Otra información

---

**Fecha publicación adjudicación:** 28 de agosto del 2019

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 16 de octubre del 2019

---

[Publicación adjudicación Provisional BOCM](#)

---

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 26 de agosto del 2019 13:25)

[Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 26 de agosto del 2019 13:25)

[Descargar](#)

Memoria de la 1ª Modificación del Contrato 7219000607 (Publicado el 3 de diciembre del 2021 13:46)

[Descargar](#)

---

Certificado 1ª Modificación del Contrato 7219000607 (Publicado el 3 de diciembre del 2021 13:46)

[Descargar](#)

Acuerdo de modificación del contrato 7219000607-1 (Publicado el 19 de enero del 2022 10:45)

[Descargar](#)

---