En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de septiembre del 2019 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de marzo del 2023 08:18.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 28 de noviembre del 2019 23:59.

# Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Convocatoria anunciada a licitación |
| **Situación** | Resuelta |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | PA 71-2019 |
| **Referencia** | 3234662 |

| | |
|---|---|
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13013770 |

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Severo Ochoa

**Objeto del contrato**

Adquisición de complejo protrombina y heparinas para el Hospital Universitario Severo Ochoa

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Suministros |
| **Código CPV** | 33141530-4,<br>33141550-0 |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |
| **Procedimiento de adjudicación** | Abierto |
| **Valor estimado sin impuestos** | 806.305,05 euros |
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 191.977,39 euros |
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 199.656,49 euros |
| **Duración del contrato** | 12 meses |
| **Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** | 28 de noviembre del 2019 23:59 |

## División en lotes

**Número de lotes:** 4

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
2
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
3
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
4
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

| | |
|---|---|
| Resolución de inicio (Publicado el 11 de septiembre del 2019 10:31) | Descargar |
| Resolución aprobación expediente (Publicado el 11 de septiembre del 2019 10:31) | Descargar |
| Resolución corrección de errores (Publicado el 19 de septiembre del 2019 14:02) | Descargar |
| Resolución Director Gerente de modificación del Plliego Cláusulas Administrativas Particulares (Publicado el 29 de octubre del 2019 15:01) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

| | |
|---|---|
| Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 29 de octubre del 2019 15:01) | Descargar |
| Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 19 de septiembre del 2019 14:02) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Información adicional y puntos de contacto

**Obtención de documentación e información:**

- Hospital Universitario Severo Ochoa. Servicio de Suministros. Avenida de Orellana, s/n. 28911. Leganés. Tfno: 91 481 84 11. Fax: 91 693 88 43.

- Correo electrónico: contratacion.hsvo@salud.madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Presentación electrónica accediendo al sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL http://www.madrid.org/contratospublicos, donde está disponible la información necesaria.

*** Apertura de ofertas:**

- Avenida de Orellana, s/n (Sala de Juntas 2 del Hospital U. Severo Ochoa, 1ª planta). 28911. Leganés.

**- Documentación técnica y documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor (sobre 2):** Día 10 de diciembre de 2019 a las 10:00 horas.

**- Proposiciones económicas y documentación referida a criterios evaluables de forma automática (sobre 3)**: Dia 17 de diciembre de 2019 a las 10:00 horas

## Tablón de anuncios electrónico

| | |
|---|---|
| Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 5 de diciembre del 2019 09:33) | Descargar |
| Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 20 de diciembre del 2019 10:32) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Recursos interpuestos

| | |
|---|---|
| Anuncio interposición recurso (Publicado el 14 de octubre del 2019 15:01) | Descargar |
| Anuncio interposición de recurso contencioso (Publicado el 4 de febrero del 2020 09:02) | Descargar |
| Anuncio 2º recurso contencioso administrativo | Descargar |

Descargar todos los archivos

# Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

28 de abril del 2020

**Publicación de la formalización en el BOCM**

**Resultados de la licitación:**

| Nº del lote | Objeto del lote |
|---|---|
| 1 | Objeto del lote no informado. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 3 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A60805785 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | CSLBehring, S.A. |

| | |
|---|---|
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 54.760,00 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 56.950,40 euros |

| | |
|---|---|
| 2 | Objeto del lote no informado. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 1 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A28041283 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 29.486,10 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 30.665,54 euros |

| | |
|---|---|
| 3 | Objeto del lote no informado. |

| | |
|---|---|
| **Resultado:** | Desierto |

| | |
|---|---|
| 4 | Objeto del lote no informado. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 3 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | B66941444 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | Techdow Pharma Spain, S.L. |

| | |
|---|---|
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 80.143,80 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 83.349,55 euros |

## Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 13 de marzo del 2023 08:18) Descargar

**Prórrogas de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 18/02/2021 |
| **NIF del contratista:** | A60805785 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | CSL BEHRING SA |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 54.760,00 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 56.950,40 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 18/02/2021 |
| **NIF del contratista:** | A28041283 |

| | |
|---|---|
| **Nombre o razón social del contratista:** | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 29.486,10 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 30.665,54 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |
| **Fecha de aprobación** | 18/02/2021 |
| **NIF del contratista:** | B66941444 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | TECHDOW PHARMA SPAIN SL |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 80.143,80 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 83.349,55 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |
| **Fecha de aprobación** | 07/03/2022 |
| **NIF del contratista:** | A28041283 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 29.486,10 euros |

| | |
|---|---|
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 30.665,54 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |
| **Fecha de aprobación** | 07/03/2022 |
| **NIF del contratista:** | A60805785 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | CSL BEHRING SA |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 54.760,00 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 56.950,40 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |
| **Fecha de aprobación** | 07/03/2022 |
| **NIF del contratista:** | B66941444 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | TECHDOW PHARMA SPAIN SL |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 80.143,80 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 83.349,55 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |
| **Fecha de aprobación** | 27/01/2023 |

| | |
|---|---|
| **NIF del contratista:** | A60805785 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | CSL BEHRING SA |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 54.760,00 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 56.950,40 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |
| **Fecha de aprobación** | 27/01/2023 |

| | |
|---|---|
| **NIF del contratista:** | A28041283 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 29.486,10 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 30.665,54 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |
| **Fecha de aprobación** | 27/01/2023 |

| | |
|---|---|
| **NIF del contratista:** | B66941444 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | TECHDOW PHARMA SPAIN SL |

| | |
|---|---|
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 80.143,80 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 83.349,55 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |

Descargar todos los archivos

## Otra información

| | |
|---|---|
| Adjudicación del contrato (Publicado el 6 de febrero del 2020 13:07) | Descargar |

**Fecha publicación adjudicación:** 6 de febrero del 2020

| | |
|---|---|
| Anuncio formalizacion DOUE (Publicado el 20 de abril del 2020 10:32) | Descargar |
| Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 20 de abril del 2020 10:32) | Descargar |
| Contrato CSL Behring, S.A. (Publicado el 20 de abril del 2020 10:32) | Descargar |
| Contrato Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. (Publicado el 20 de abril del 2020 10:32) | Descargar |
| Contrato Techdow Pharma Spain, S.L. (Publicado el 20 de abril del 2020 10:32) | Descargar |

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 22 de marzo del 2020

| | |
|---|---|
| Manual de licitación electrónica (Publicado el 11 de septiembre del 2019 10:31) | Descargar |
| Documento DEUC | Descargar |
| Aclaración adicional Pliego Cláusulas Administrativas Particulares (Publicado el 15 de octubre del 2019 11:01) | Descargar |

| | |
|---|---|
| Aclaración adicional Pliego Cláusulas Administrativas Particulares (Publicado el 18 de octubre del 2019 12:32) | Descargar |
| Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 2 de diciembre del 2019 14:01) | Descargar |
| Acta Mesa Contratación 29 de noviembre de 2019 (Publicado el 16 de diciembre del 2019 12:33) | Descargar |
| Acta Mesa de Contratación de 10 de diciembre de 2019 (Publicado el 17 de diciembre del 2019 09:01) | Descargar |
| Informe técnico (Publicado el 19 de diciembre del 2019 11:02) | Descargar |
| Acta Mesa de Contratacon 17 de diciembre de 2019 (Publicado el 3 de febrero del 2020 14:03) | Descargar |
| Acta Mesa de Contratación de 4 de febrero de 2020 (Publicado el 13 de febrero del 2020 13:33) | Descargar |

| | |
|---|---|
| Anuncio licitación (Publicado el 11 de septiembre del 2019 10:31) | Descargar |
| Anuncio corrección de errores (Publicado el 19 de septiembre del 2019 14:02) | Descargar |
| Anuncio sobre la Resolución del Director Gerente de modificación del Plliego Cláusulas Administrativas Particulares (Publicado el 29 de octubre del 2019 15:01) | Descargar |

Anuncio licitación DOUE Anuncio licitación BOCM Anuncio corrección errores BOCM

Anuncio correccion errores DOUE

| | |
|---|---|
| Apertura económica (Publicado el 13 de diciembre del 2019 13:32) | Descargar |
| Suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos administrativos (Publicado el 16 de marzo del 2020 15:31) | Descargar |
| Prórroga contrato (Publicado el 12 de marzo del 2021 14:16) | Descargar |
| 2ªPrórroga contrato (Publicado el 14 de marzo del 2022 11:15) | Descargar |