

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de septiembre del 2019 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de marzo del 2023 08:18.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 28 de noviembre del 2019 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** PA 71-2019

**Referencia** 3234662

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013770

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Severo Ochoa

---

**Objeto del contrato**

Adquisición de complejo protrombina y heparinas para el Hospital Universitario Severo Ochoa

---

**Tipo de contrato** Suministros

---

**Código CPV** 33141530-4,  
33141550-0

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Valor estimado sin impuestos** 806.305,05 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 191.977,39 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 199.656,49 euros

---

**Duración del contrato** 12 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 28 de noviembre del 2019 23:59

---

 **División en lotes**

---

**Número de lotes:** 4

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Resolución de inicio (Publicado el 11 de septiembre del 2019 10:31)

[Descargar](#)

Resolución aprobación expediente (Publicado el 11 de septiembre del 2019 10:31)

[Descargar](#)

Resolución corrección de errores (Publicado el 19 de septiembre del 2019 14:02)

[Descargar](#)

Resolución Director Gerente de modificación del Pliego Cláusulas Administrativas Particulares (Publicado el 29 de octubre del 2019 15:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 29 de octubre del 2019 15:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 19 de septiembre del 2019 14:02)

[Descargar](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

### **Obtención de documentación e información:**

- Hospital Universitario Severo Ochoa. Servicio de Suministros. Avenida de Orellana, s/n. 28911. Leganés. Tfno: 91 481 84 11. Fax: 91 693 88 43.

- Correo electrónico: [contratacion.hsvo@salud.madrid.org](mailto:contratacion.hsvo@salud.madrid.org)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#).

### **\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Presentación electrónica accediendo al sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL <http://www.madrid.org/contratospublicos>, donde está disponible la información necesaria.

### **\* Apertura de ofertas:**

- Avenida de Orellana, s/n (Sala de Juntas 2 del Hospital U. Severo Ochoa, 1ª planta). 28911. Leganés.

- **Documentación técnica y documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor (sobre 2):** Día 10 de diciembre de 2019 a las 10:00 horas.

- **Proposiciones económicas y documentación referida a criterios evaluables de forma automática (sobre 3):** Día 17 de diciembre de 2019 a las 10:00 horas

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 5 de diciembre del 2019 09:33)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 20 de diciembre del 2019 10:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Recursos interpuestos

---

Anuncio interposición recurso (Publicado el 14 de octubre del 2019 15:01)

[Descargar](#)

Anuncio interposición de recurso contencioso (Publicado el 4 de febrero del 2020 09:02)

[Descargar](#)

Anuncio 2º recurso contencioso administrativo

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

### Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

28 de abril del 2020

### Publicación de la formalización en el BOCM

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	3
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A60805785
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	CSLBehring, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 54.760,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 56.950,40 euros

2

Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A28041283

**Nombre o razón social del adjudicatario:** Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 29.486,10 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 30.665,54 euros

3

Objeto del lote no informado.

**Resultado:** Desierto

4

Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 3

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** B66941444

**Nombre o razón social del adjudicatario:** Techdow Pharma Spain, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 80.143,80 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 83.349,55 euros

## Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 13 de marzo del 2023 08:18)

[Descargar](#)

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 18/02/2021

**NIF del contratista:** A60805785

**Nombre o razón social del contratista:** CSL BEHRING SA

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 54.760,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 56.950,40 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

**Fecha de aprobación** 18/02/2021

**NIF del contratista:** A28041283

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	29.486,10 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	30.665,54 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	18/02/2021
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	B66941444
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	TECHDOW PHARMA SPAIN SL
---	-------------------------

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	80.143,80 euros
--	-----------------

<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	83.349,55 euros
--	-----------------

<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses
--	----------

---

<b>Fecha de aprobación</b>	07/03/2022
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	A28041283
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA
---	------------------------------------

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	29.486,10 euros
--	-----------------

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 30.665,54 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 07/03/2022

**NIF del contratista:** A60805785

**Nombre o razón social del contratista:** CSL BEHRING SA

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 54.760,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 56.950,40 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 07/03/2022

**NIF del contratista:** B66941444

**Nombre o razón social del contratista:** TECHDOW PHARMA SPAIN SL

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 80.143,80 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 83.349,55 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 27/01/2023

**NIF del contratista:** A60805785

**Nombre o razón social del contratista:** CSL BEHRING SA

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 54.760,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 56.950,40 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 27/01/2023

**NIF del contratista:** A28041283

**Nombre o razón social del contratista:** LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 29.486,10 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 30.665,54 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 27/01/2023

**NIF del contratista:** B66941444

**Nombre o razón social del contratista:** TECHDOW PHARMA SPAIN SL

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 80.143,80 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 83.349,55 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 6 de febrero del 2020 13:07)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 6 de febrero del 2020

Anuncio formalizacion DOUE (Publicado el 20 de abril del 2020 10:32)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 20 de abril del 2020 10:32)

[Descargar](#)

Contrato CSL Behring, S.A. (Publicado el 20 de abril del 2020 10:32)

[Descargar](#)

Contrato Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. (Publicado el 20 de abril del 2020 10:32)

[Descargar](#)

Contrato Techdow Pharma Spain, S.L. (Publicado el 20 de abril del 2020 10:32)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 22 de marzo del 2020

Manual de licitación electrónica (Publicado el 11 de septiembre del 2019 10:31)

[Descargar](#)

Documento DEUC

[Descargar](#)

Aclaración adicional Pliego Cláusulas Administrativas Particulares (Publicado el 15 de octubre del 2019 11:01)

[Descargar](#)

Aclaración adicional Pliego Cláusulas Administrativas Particulares (Publicado el 18 de octubre del 2019 12:32)	<a href="#">Descargar</a>
Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 2 de diciembre del 2019 14:01)	<a href="#">Descargar</a>
Acta Mesa Contratación 29 de noviembre de 2019 (Publicado el 16 de diciembre del 2019 12:33)	<a href="#">Descargar</a>
Acta Mesa de Contratación de 10 de diciembre de 2019 (Publicado el 17 de diciembre del 2019 09:01)	<a href="#">Descargar</a>
Informe técnico (Publicado el 19 de diciembre del 2019 11:02)	<a href="#">Descargar</a>
Acta Mesa de Contratación 17 de diciembre de 2019 (Publicado el 3 de febrero del 2020 14:03)	<a href="#">Descargar</a>
Acta Mesa de Contratación de 4 de febrero de 2020 (Publicado el 13 de febrero del 2020 13:33)	<a href="#">Descargar</a>
-----	
Anuncio licitación (Publicado el 11 de septiembre del 2019 10:31)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio corrección de errores (Publicado el 19 de septiembre del 2019 14:02)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio sobre la Resolución del Director Gerente de modificación del Pliego Cláusulas Administrativas Particulares (Publicado el 29 de octubre del 2019 15:01)	<a href="#">Descargar</a>
-----	
<a href="#">Anuncio licitación DOUE</a> <a href="#">Anuncio licitación BOCM</a> <a href="#">Anuncio corrección errores BOCM</a>	
 <a href="#">Anuncio corrección errores DOUE</a>	
-----	
Apertura económica (Publicado el 13 de diciembre del 2019 13:32)	<a href="#">Descargar</a>
Suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos administrativos (Publicado el 16 de marzo del 2020 15:31)	<a href="#">Descargar</a>
Prórroga contrato (Publicado el 12 de marzo del 2021 14:16)	<a href="#">Descargar</a>
2ª Prórroga contrato (Publicado el 14 de marzo del 2022 11:15)	<a href="#">Descargar</a>
-----	