

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de agosto del 2019 14:58.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de enero del 2022 12:52.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 23 de septiembre del 2019 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.A. 2019-0-54

Referencia 3257523

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Sistema de clavo trocantérico de fibra de carbono y PEEK compatible con resonancia magnética y radioterapia, así como el equipamiento/material necesario para su implantación en el Hospital Universitario La Paz.

Tipo de contrato

Suministros

Código CPV

33184100-4

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Valor estimado sin impuestos

308.502,21 euros

**Presupuesto base licitación sin
impuestos**

96.406,94 euros

**Presupuesto base licitación.
Importe total**

106.759,00 euros

Duración del contrato

12 meses

**Fecha y hora límite de
presentación de ofertas o
solicitudes de participación**

23 de septiembre del 2019 18:00

Preparación del contrato

Orden inicio (Publicado el 23 de agosto del 2019 14:08)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 30 de agosto del 2019

Anuncio de Licitación BOCM P.A. 2019-0-54

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de agosto del 2019 14:08)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 23 de agosto del 2019 14:08)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

Tablón de anuncios electrónico

Licitadores presentados (Publicado el 25 de septiembre del 2019 14:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

7 de febrero del 2020

Anuncio de Formalización BOCM

Anuncio de formalización BOCM Prórroga 2020-7-43

Anuncio formalización BOCM prórroga 2021-7-41

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A33620485
Nombre o razón social del adjudicatario:	Acuña y Fombona, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	96.202,26 euros
---	-----------------

Importe de adjudicación (con impuestos):	106.530,47 euros
---	------------------

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	01/06/2020
----------------------------	------------

Nombre:	Resolución Prórroga 2020-7-43 (2019-0-54)
----------------	---

NIF del contratista:	A33620485
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	Acuña Y Fombona, S.A.
---	-----------------------

Importe de la modificación (sin impuestos):	96.202,28 euros
--	-----------------

Importe de la modificación (con impuestos):	106.530,47 euros
--	------------------

Variación del plazo de ejecución:	12 meses
--	----------

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	14/10/2021
NIF del contratista:	A33620485
Nombre o razón social del contratista:	ACUÑA Y FOMBONA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	96.202,26 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	106.530,47 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución adjudicación (Publicado el 27 de noviembre del 2019 12:31) [Descargar](#)

Anuncio de Formalización (Publicado el 24 de enero del 2020 14:32) [Descargar](#)

Anuncio formalización Prórroga 2020-7-43 (P.A. 2019-0-54) (Publicado el 29 de octubre del 2020 11:16) [Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga 2021-7-41 (Publicado el 17 de enero del 2022 12:46) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 24 de enero del 2020

DEUC [Descargar](#)

ACTA Nº 36/2019 (Publicado el 8 de octubre del 2019 13:02) [Descargar](#)

ACTA Nº 37/2019 (Publicado el 18 de octubre del 2019 12:32) [Descargar](#)

ACTA Nº 38/2019 (Publicado el 18 de octubre del 2019 13:33)

[Descargar](#)

Apertura económica (Publicado el 22 de octubre del 2019 13:02)

[Descargar](#)

ACTA Nº 40/2019 (Publicado el 20 de noviembre del 2019 08:32)

[Descargar](#)

ACTA Nº 44/2019 (Publicado el 2 de diciembre del 2019 13:33)

[Descargar](#)

Anuncio licitación (Publicado el 23 de agosto del 2019 14:08)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga 2020-7-43 (Publicado el 2 de junio del 2020 10:32)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga 2021-7-41 (Publicado el 14 de octubre del 2021 09:30)

[Descargar](#)

[Mesa de Contratacion](#)
