

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 16 de septiembre del 2019 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de mayo del 2025 15:27.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 13 de noviembre del 2019 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 20/2019

Referencia 3259188

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
■ Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Obras y actuaciones en la acometida de agua de la red de distribución

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45232100-3

Legislación nacional aplicable No aplica

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Manual

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 39.972.181,46 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 48.967.207,36 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 59.250.320,91 euros

Duración del contrato 3 años

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 13 de noviembre del 2019 14:00

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Aprobación pliegos (Publicado el 16 de septiembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 29 de octubre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 16 de septiembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Nota Rectificativa PRTR (Publicado el 26 de Mayo del 2025 15:28)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:

- Canal de Isabel II, S.A. Área de Acometidas. C/ José Abascal nº 10, 1ª planta. 28003-Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 extensión 1074.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Canal de Isabel II, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia, 125. Edificio 9. Planta Baja. 28003. Madrid.

* Apertura de ofertas*:

- Canal de Isabel II, S.A. Salón de Actos. C/ Santa Engracia, 125. Edificio 1. Planta Baja. 28003. Madrid. Día 5 de diciembre de 2019 a las 09:30 horas.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 27 de noviembre del 2019 09:30)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 15 de enero del 2020 14:31)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 27 de abril del 2020 09:31)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 10 de febrero del 2020 09:01)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

20 de enero del 2021

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

8 de febrero del 2021

Anuncio formalización BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	9
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08112716
Nombre o razón social del adjudicatario:	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	15.745.302,03 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 19.195.837,17 euros

Fecha del contrato: 3 de julio del 2020

2

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 8

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A95113361

Nombre o razón social del adjudicatario: ACCIONA AGUA, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 15.864.328,24 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 19.195.837,17 euros

Fecha del contrato: 1 de julio del 2021

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de julio del 2023 08:41)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 22/10/2020

Nombre: Modificación contrato 20/2019 lote 1

NIF del contratista: A08112716

Nombre o razón social del contratista: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 22/10/2020

Nombre: Modificación contrato 20/2019 lote 2

NIF del contratista: A95113361

Nombre o razón social del contratista: ACCIONA AGUA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 21/09/2021

Nombre: Modificación contrato 20/2019 Lote 1 (2)

NIF del contratista: A08112716

Nombre o razón social del contratista: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 01/02/2021

Nombre: Modificación contrato 20/2019 Lote 2 (2)

NIF del contratista: A95113361

Nombre o razón social del contratista: ACCIONA AGUA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 29/06/2023

NIF del contratista: A08112716

Nombre o razón social del contratista: ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	3.562.058,59 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	4.310.090,89 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 años

Fecha de aprobación	29/06/2023
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A95113361
Nombre o razón social del contratista:	ACCIONA AGUA, S.A
Importe de la prórroga (sin impuestos):	3.588.313,98 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	4.341.859,92 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 años

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio Adjudicación Portal (Publicado el 13 de agosto del 2020 10:01)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 15 de junio del 2020

Formulario DEUC Anexo III

[Descargar](#)

Anexos PCAP rectificadas

[Descargar](#)

Respuestas a las dudas planteadas (Publicado el 7 de noviembre del 2019 01:00)	Descargar
Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 26 de noviembre del 2019 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (15.11.19) (Publicado el 13 de diciembre del 2019 01:00)	Descargar
Informe Técnico (03.12.19) (Publicado el 7 de enero del 2020 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (04.12.19) (Publicado el 7 de enero del 2020 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (05.12.19) (Publicado el 7 de enero del 2020 01:00)	Descargar
INI (Publicado el 7 de enero del 2020 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (31.01.2020) (Publicado el 7 de febrero del 2020 01:00)	Descargar
Informe revisión de ofertas 22.01.2020 (Publicado el 7 de febrero del 2020 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (05.03.2020) (Publicado el 12 de marzo del 2020 01:00)	Descargar
Informe de valoración (26.02.2020) (Publicado el 12 de marzo del 2020 01:00)	Descargar
Informe temeridad (21.02.2020) (Publicado el 12 de marzo del 2020 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (14.04.2020) (Publicado el 15 de abril del 2020 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (04.05.2020) (Publicado el 8 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar

[Anuncio licitación DOUE](#)

Comunicación aplazamiento fecha entrega de ofertas (Publicado el 23 de octubre del 2019 15:01)	Descargar
--	---------------------------

Detalle rectificaciones realizadas (Publicado el 29 de octubre del 2019 09:01) [Descargar](#)

Comunicación ampliación plazo entrega ofertas (Publicado el 7 de noviembre del 2019 11:33) [Descargar](#)

Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 26 de noviembre del 2019 01:00) [Descargar](#)

Acuerdo continuidad procedimientos indispensables para Canal (Publicado el 3 de abril del 2020 01:00) [Descargar](#)

anuncio modificación lote 1 y 2 (Publicado el 17 de diciembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

informe aprobación modificación lote 1 y 2 (Publicado el 17 de diciembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

acuerdo interpartes lote 1 (Publicado el 17 de diciembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

acuerdo interpartes lote 2 (Publicado el 17 de diciembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

aprobación modificación lote 1 (Publicado el 17 de diciembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

aprobación modificación lote 2 (Publicado el 17 de diciembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Anuncio 2º modificación Lote 1 (Publicado el 21 de septiembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Informe de aprobación 2º modificación Lote 1 (Publicado el 21 de septiembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Anuncio 2º modificación Lote 2 (Publicado el 21 de septiembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Informe de aprobación 2º modificación Lote 2 (Publicado el 21 de septiembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

[Anuncio adjudicación DOUE](#)

Este contrato está financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
