Fecha y hora de publicación en el Portal: 6 de septiembre del 2019 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de febrero del 2023 14:27.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Contrato prorrogado
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	PNSP 2019-1-105
Referencia	3258910
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro de medicamentos Stelara (Ustekinumab 45 mg inyectable 0,5 ml jeringa precargada, Ustekinumab 90 mg inyectable 1 ml jeringa precargada, Ustekinumab 130 mg inyectable perfusión 26 ml) para el Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid

Tipo de contrato	Suministros

Código CPV	33600000-6
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	3.977.633,25 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.473.197,50 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.532.125,40 euros
Duración del contrato	24 meses

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 6 de septiembre del 2019 13:31)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 6 de septiembre del 2019 13:31)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 6 de septiembre del 2019

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

22 de octubre del 2019

Publicación de la Formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28925899
Nombre o razón social del adjudicatario:	Janssen-Cilag, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.473.195,33 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.532.123,14 euros
Fecha del contrato:	1 de octubre del 2019

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	26/07/2021
Nombre:	Modificación PNSP 2019-1-105
NIF del contratista:	A28925899
Nombre o razón social del contratista:	JANSSEN-CILAG, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	161.576,26 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	168.039,31 euros
Variación del plazo de ejecución:	365 días

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	01/01/2022
NIF del contratista:	A28925899
Nombre o razón social del contratista:	JANSSEN - CILAG, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	994.407,15 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.034.183,44 euros
Variación del plazo de ejecución:	9 meses

Fecha de aprobación	01/07/2022
NIF del contratista:	A28925899
Nombre o razón social del contratista:	JANSSEN - CILAG, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	662.938,10 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	689.455,63 euros
Variación del plazo de ejecución:	9 meses

Fecha de aprobación	19/01/2023
NIF del contratista:	A28925899
Nombre o razón social del contratista:	JANSSEN - CILAG, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	994.407,15 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.034.183,44 euros
Variación del plazo de ejecución:	9 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 6 de septiembre del 2019 13:31)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 6 de septiembre del 2019

Anuncio de Formalización (Publicado el 11 de octubre del 2019 09:31)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 11 de octubre del 2019

Certificado de Ofertas (Publicado el 6 de septiembre del 2019 13:31)	Descargar
Documento de Formalización del Contrato (Publicado el 30 de septiembre del 2019 16:13)	Descargar
Resolución de Modificación (Publicado el 6 de septiembre del 2021 14:00)	Descargar
Resolucion de 1ª prórroga (Publicado el 4 de noviembre del 2022 10:45)	Descargar
Resolucion de 2ª prórroga (Publicado el 4 de noviembre del 2022 10:45)	Descargar
Resolución 3ª prorroga (Publicado el 17 de enero del 2023 08:36)	Descargar

Publicación de la Formalización en el DOUE Publicación de la Formalización en el BOCM

Publicación de la Modificación en el DOUE. Publicación de la Modificación en el BOCM.

DOUE publicacion 1ª prórroga BOCM publicacion 1ª prórroga BOCM publicacion 2ª prorroga

BOCM publicacion 3ª prorroga DOUE publicación 3ª prorroga DOUE publicación 2ª prorroga

Fecha de descarga: 02-11-2026 23:05:09