

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de mayo del 2019 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de junio del 2022 06:10.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 21 de junio del 2019 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-000771/2019

Referencia 2988855

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013782

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
- o Servicio Madrileño de Salud
- o Dirección General Asistencial
- o Gerencia Asistencial de Atención Primaria

- Objeto del contrato

Servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores de los centros de Salud, consultorios locales y otros edificios dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud

- Tipo de contrato
Servicios
- Código CPV
50750000-7
- Código NUTS
ES300
- Compra pública de innovación
No
- Procedimiento de adjudicación
Abierto
- Valor estimado sin impuestos
2.072.862,01 euros
- Presupuesto base licitación sin impuestos
942.100,00 euros
- Presupuesto base licitación. Importe total
1.140.074,10 euros
- Duración del contrato
24 meses
- Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
21 de junio del 2019 23:59

División en lotes

Número de lotes:

8

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote

8

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

5

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

6

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

2

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

4

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

1

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

3

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

7

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Aprobacion pliegos gasto y expte (Publicado el 21 de Mayo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

185.87 KB

Orden inicio y justificacion necesidad (Publicado el 21 de Mayo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

185.35 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:

17 de mayo del 2019

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:

28 de mayo del 2019

- [Anuncio licitación BOCM](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de Mayo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

778.58 KB

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de Mayo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

472.9 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de información:**

- Departamento de Contratación Administrativa. C/ San Martín de Porres, número 6, planta tercera. 28035 Madrid.
Tfno: 91 370 05 50 (seleccionar opción 7). Fax: 91 370 04 44.

- Correo electrónico: ucagap.servicios@salud.madrid.org

[- Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

@LICITA y Gestiones y Trámites (Comunidad de Madrid): Teléfono: 012, para llamadas fuera de Madrid: 91 580 42 60.

*** Presentación de ofertas:**

- @LICITA

Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de Juntas. Calle San Martín de Porres, número 6, planta baja.

b) Localidad y código postal: Madrid, 28035.

c) Fecha y hora:

- Apertura proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: 10 de julio de 2019, a las 09:15 horas

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 26 de junio del 2019 14:04)

[Descargar](#)

524.5 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

7 de noviembre del 2019

- [Anuncio formalización BOCM](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

8

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B82839366

Nombre o razón social del adjudicatario:

DUPLEX ELEVACION S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):
79.337,62 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):
95.998,52 euros
Nº del lote:
5
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:
1
Resultado:
Formalizado
NIF del adjudicatario:
A28303485
Nombre o razón social del adjudicatario:
FAIN ASCENSORES, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):
110.506,32 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):
133.712,65 euros
Nº del lote:
6
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:
1
Resultado:
Formalizado
NIF del adjudicatario:
A28330678
Nombre o razón social del adjudicatario:
INDACO, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):
145.216,56 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):
175.712,04 euros
Nº del lote:
2
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:
1
Resultado:
Formalizado
NIF del adjudicatario:
A28791069
Nombre o razón social del adjudicatario:
KONE ELEVADORES, S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):
82.879,68 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):
100.284,41 euros
Nº del lote:
4
Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

2

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

F20025318

Nombre o razón social del adjudicatario:

ORONA, SDAD.COOP.LTDA.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

118.298,26 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

143.140,89 euros

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A50001726

Nombre o razón social del adjudicatario:

SCHINDLER, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

123.276,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

149.163,96 euros

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B46001897

Nombre o razón social del adjudicatario:

THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

142.524,72 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

172.454,91 euros

Nº del lote:

7

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

0

Resultado:

Desierto

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

28/02/2020

Nombre:

Lote 1 Schindler

NIF del contratista:

A50001726

Nombre o razón social del contratista:

SCHINDLER, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

390,45 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

472,44 euros

Variación del plazo de ejecución:

5 meses

Fecha de aprobación

28/02/2020

Nombre:

Lote 3 Thyssen

NIF del contratista:

B46001897

Nombre o razón social del contratista:

THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos):

-1.301,88 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

-1.575,27 euros

Variación del plazo de ejecución:

5 meses

Fecha de aprobación

28/02/2020

Nombre:

Lote 6 Indaco

NIF del contratista:

A28330678

Nombre o razón social del contratista:

INDACO, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

3.381,24 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

4.091,30 euros

Variación del plazo de ejecución:

5 meses

Fecha de aprobación

24/06/2020

Nombre:

Lote 6 Indaco

NIF del contratista:

A28330678

Nombre o razón social del contratista:

INDACO, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

2.669,40 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

3.229,97 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

30/09/2020

Nombre:

Lote 3 Thyssen

NIF del contratista:

B46001897

Nombre o razón social del contratista:

THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos):

4.111,29 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

4.974,70 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

18/11/2020

Nombre:

Lote 5 Fain

NIF del contratista:

A28303485

Nombre o razón social del contratista:

FAIN ASCENSORES, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

-1.151,10 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

-1.390,80 euros

Variación del plazo de ejecución:

10 meses

Fecha de aprobación

23/05/2022

Nombre:

Lote 3 Thyssen

NIF del contratista:

B46001897

Nombre o razón social del contratista:

THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):

-1.817,20 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

-2.210,91 euros

Variación del plazo de ejecución:

15 meses

Fecha de aprobación

23/05/2022

Nombre:

Lote 6 Indaco

NIF del contratista:

A28330678

Nombre o razón social del contratista:

INDACO, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

2.847,36 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

3.445,31 euros

Variación del plazo de ejecución:

15 meses

Fecha de aprobación

07/06/2022

Nombre:

Lote 4 Orona

NIF del contratista:

F20025318

Nombre o razón social del contratista:

ORONA, SDAD.COOP.LTDA

Importe de la modificación (sin impuestos):

3.286,10 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

3.976,18 euros

Variación del plazo de ejecución:

10 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

16/08/2021

NIF del contratista:

A50001726

Nombre o razón social del contratista:

SCHINDLER, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

123.769,20 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

149.760,73 euros

Variación del plazo de ejecución:

24 meses

Fecha de aprobación

16/08/2021

NIF del contratista:

A28791069

Nombre o razón social del contratista:

KONE ELEVADORES, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

82.879,68 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

100.284,41 euros

Variación del plazo de ejecución:

24 meses

Fecha de aprobación

16/08/2021

NIF del contratista:

B46001897

Nombre o razón social del contratista:

THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos):
149.102,88 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
180.414,48 euros
Variación del plazo de ejecución:
24 meses
Fecha de aprobación
16/08/2021
NIF del contratista:
F20025318
Nombre o razón social del contratista:
ORONA, SDAD.COOP.LTDA.
Importe de la prórroga (sin impuestos):
118.298,16 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
143.140,77 euros
Variación del plazo de ejecución:
24 meses
Fecha de aprobación
16/08/2021
NIF del contratista:
A28303485
Nombre o razón social del contratista:
FAIN ASCENSORES, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):
107.746,32 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
130.373,05 euros
Variación del plazo de ejecución:
24 meses
Fecha de aprobación
16/08/2021
NIF del contratista:
A28330678
Nombre o razón social del contratista:
INDACO, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):
153.758,64 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
186.047,95 euros
Variación del plazo de ejecución:
24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 2 de septiembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

255.16 KB

Fecha publicación adjudicación:

2 de septiembre del 2019

Anuncio formalizacion (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

192.9 KB

Fecha publicación adjudicación definitiva:

31 de octubre del 2019

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

159 KB

Aclaraciones Licitadores (Publicado el 10 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

178.98 KB

Acta 1 Apertura Documentación Administrativa (Publicado el 26 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

464.75 KB

Acta 2 of técnicas Mesa contratación 10-07-2019 (Publicado el 17 de julio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

222.57 KB

Acta 3 Valoración informe técnico 31-07-2019 (Publicado el 2 de agosto del 2019 01:00)

[Descargar](#)

995.36 KB

Acta 4 Mesa de contratación 21.08.2019 (Publicado el 26 de agosto del 2019 01:00)

[Descargar](#)

261.53 KB

Anuncio licitacion (Publicado el 21 de Mayo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

222.98 KB

Formalización contrato Duplex (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

257.35 KB

Formalización contrato Fain (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

293.67 KB

Formalización contrato Indaco (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

256.2 KB

Formalización contrato Kone (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

287.15 KB

Formalización contrato Schindler (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

262.83 KB

Formalización contrato Thyssen (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

363.81 KB

Formalización contrato Orona (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

278.08 KB

Resolución modificación 1 lote 01 Schindler (Publicado el 3 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

189.43 KB

Resolución modificación 1 lote 03 Thyssen (Publicado el 3 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

190.6 KB

Resolución modificación 1 lote 06 Indaco (Publicado el 3 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

201.11 KB

Resolución modificación 2 lote 06 Indaco (Publicado el 19 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

181.89 KB

Resolución modificación 3 lote 03 Thyssenkrupp Elevadores SLU (Publicado el 14 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

284.79 KB

Resolución modificación 3 lote 05 Fain Ascensores, S.A... (Publicado el 29 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

166.81 KB

Resolución Prórroga (Publicado el 7 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

949.27 KB

Resolución modificación 4 lote 03 Thyssenkrupp Elevadores SLU (Publicado el 31 de Mayo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

212.2 KB

Resolución modificación 4 lote 06 Indaco (Publicado el 31 de Mayo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

211.1 KB

Resolución modificación 4 lote 4 Orona (Publicado el 20 de junio del 2022 01:00)

[Descargar](#)

211.96 KB

- **Defectos u omisiones de la documentación publicados el**
(Publicado el 26 junio 2019)