

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de mayo del 2019 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de junio del 2022 06:10.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 21 de junio del 2019 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SER-000771/2019

**Referencia** 2988855

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013782

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Atención Primaria

---

**Objeto del contrato**

**Servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores de los centros de Salud, consultorios locales y otros edificios dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud**

---

**Tipo de contrato**

Servicios

---

**Código CPV**

50750000-7

---

**Código NUTS**

ES300

---

**Compra pública de innovación**

No

---

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

---

**Valor estimado sin impuestos**

2.072.862,01 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos**

942.100,00 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total**

1.140.074,10 euros

---

**Duración del contrato**

24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación**

21 de junio del 2019 23:59

---

**División en lotes**

---

**Número de lotes:**

8

---

Nº del lote:

8

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

7

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Aprobacion pliegos gasto y expte (Publicado el 21 de Mayo del 2019  
01:00)

[Descargar](#)

Orden inicio y justificacion necesidad (Publicado el 21 de Mayo del 2019  
01:00)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

# Convocatoria

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 17 de mayo del 2019

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 28 de mayo del 2019

---

## Anuncio licitación BOCM

---

[Descargar todos los archivos](#)

# Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de Mayo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

---

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de Mayo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

# Información adicional y puntos de contacto

---

## \* Obtención de información:

- Departamento de Contratación Administrativa. C/ San Martín de Porres, número 6, planta tercera. 28035 Madrid. Tfno: 91 370 05 50 (seleccionar opción 7). Fax: 91 370 04 44.

- Correo electrónico: [ucagap.servicios@salud.madrid.org](mailto:ucagap.servicios@salud.madrid.org)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

**@LICITA y Gestiones y Trámites (Comunidad de Madrid):** Teléfono: 012, para llamadas fuera de Madrid: 91 580 42 60.

**\* Presentación de ofertas:**

- @LICITA

**Apertura de las ofertas:**

**a) Dirección:** Sala de Juntas. Calle San Martín de Porres, número 6, planta baja.

**b) Localidad y código postal:** Madrid, 28035.

**c) Fecha y hora:**

- Apertura proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: 10 de julio de 2019, a las 09:15 horas

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 26 de junio del 2019 14:04)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

7 de noviembre del 2019

**Anuncio formalización BOCM**

**Resultados de la licitación:**

**Nº del lote**

**Objeto del lote**

8

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** B82839366

**Nombre o razón social del adjudicatario:** DUPLEX ELEVACION S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 79.337,62 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 95.998,52 euros

5

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A28303485

**Nombre o razón social del adjudicatario:** FAIN ASCENSORES, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 110.506,32 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 133.712,65 euros

6

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:** 1

<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28330678
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	INDACO, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	145.216,56 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	175.712,04 euros

---

2	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28791069
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	KONE ELEVADORES, S.A
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	82.879,68 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	100.284,41 euros

---

4	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

<b>Nº de ofertas:</b>	2
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	F20025318
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ORONA, SDAD.COOP.LTDA.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 118.298,26 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 143.140,89 euros

1

Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A50001726

**Nombre o razón social del adjudicatario:** SCHINDLER, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 123.276,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 149.163,96 euros

3

Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** B46001897

**Nombre o razón social del adjudicatario:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 142.524,72 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 172.454,91 euros

7

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

0

**Resultado:**

Desierto

## Ejecución del contrato

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación**

28/02/2020

**Nombre:**

Lote 1 Schindler

**NIF del contratista:**

A50001726

**Nombre o razón social del  
contratista:**

SCHINDLER, S.A.

**Importe de la modificación (sin  
impuestos):**

390,45 euros

**Importe de la modificación (con  
impuestos):**

472,44 euros

**Variación del plazo de ejecución:**

5 meses

**Fecha de aprobación**

28/02/2020

**Nombre:** Lote 3 Thyssen

**NIF del contratista:** B46001897

**Nombre o razón social del contratista:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -1.301,88 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -1.575,27 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 5 meses

---

**Fecha de aprobación** 28/02/2020

**Nombre:** Lote 6 Indaco

**NIF del contratista:** A28330678

**Nombre o razón social del contratista:** INDACO, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 3.381,24 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 4.091,30 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 5 meses

---

**Fecha de aprobación** 24/06/2020

**Nombre:** Lote 6 Indaco

**NIF del contratista:** A28330678

**Nombre o razón social del contratista:** INDACO, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 2.669,40 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 3.229,97 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 30/09/2020

**Nombre:** Lote 3 Thyssen

**NIF del contratista:** B46001897

**Nombre o razón social del contratista:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 4.111,29 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 4.974,70 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/11/2020

**Nombre:** Lote 5 Fain

**NIF del contratista:** A28303485

**Nombre o razón social del contratista:** FAIN ASCENSORES, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -1.151,10 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -1.390,80 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 10 meses

---

**Fecha de aprobación** 23/05/2022

**Nombre:** Lote 3 Thyssen

**NIF del contratista:** B46001897

**Nombre o razón social del contratista:** THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -1.817,20 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -2.210,91 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 15 meses

---

**Fecha de aprobación** 23/05/2022

**Nombre:** Lote 6 Indaco

**NIF del contratista:** A28330678

**Nombre o razón social del contratista:** INDACO, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 2.847,36 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 3.445,31 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 15 meses

---

**Fecha de aprobación** 07/06/2022

**Nombre:** Lote 4 Orona

**NIF del contratista:** F20025318

**Nombre o razón social del contratista:** ORONA, SDAD.COOP.LTDA

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 3.286,10 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 3.976,18 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 10 meses

---

#### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 16/08/2021

**NIF del contratista:** A50001726

**Nombre o razón social del contratista:** SCHINDLER, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 123.769,20 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 149.760,73 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 16/08/2021

**NIF del contratista:** A28791069

**Nombre o razón social del contratista:** KONE ELEVADORES, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 82.879,68 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 100.284,41 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 16/08/2021

**NIF del contratista:** B46001897

**Nombre o razón social del contratista:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 149.102,88 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 180.414,48 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 16/08/2021

**NIF del contratista:** F20025318

**Nombre o razón social del contratista:** ORONA, SDAD.COOP.LTDA.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 118.298,16 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 143.140,77 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 16/08/2021

**NIF del contratista:** A28303485

**Nombre o razón social del contratista:** FAIN ASCENSORES, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 107.746,32 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 130.373,05 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 16/08/2021

**NIF del contratista:** A28330678

**Nombre o razón social del contratista:** INDACO, S.A.

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	153.758,64 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	186.047,95 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 2 de septiembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 2 de septiembre del 2019

Anuncio formalizacion (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 31 de octubre del 2019

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

Aclaraciones Licitadores (Publicado el 10 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta 1 Apertura Documentación Administrativa (Publicado el 26 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta 2 of técnicas Mesa contratación 10-07-2019 (Publicado el 17 de julio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta 3 Valoración informe técnico 31-07-2019 (Publicado el 2 de agosto del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta 4 Mesa de contratación 21.08.2019 (Publicado el 26 de agosto del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio licitacion (Publicado el 21 de Mayo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Formalización contrato Duplex (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Formalización contrato Fain (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Formalización contrato Indaco (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Formalización contrato Kone (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Formalización contrato Schindler (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Formalización contrato Thyssen (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Formalización contrato Orona (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Resolución modificación 1 lote 01 Schindler (Publicado el 3 de marzo del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Resolución modificación 1 lote 03 Thyssen (Publicado el 3 de marzo del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Resolución modificación 1 lote 06 Indaco (Publicado el 3 de marzo del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Resolución modificación 2 lote 06 Indaco (Publicado el 19 de octubre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Resolución modificación 3 lote 03 Thyssenkrupp Elevadores SLU (Publicado el 14 de octubre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Resolución modificación 3 lote 05 Fain Ascensores, S.A... (Publicado el 29 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Resolución Prórroga (Publicado el 7 de septiembre del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Resolución modificación 4 lote 03 Thyssenkrupp Elevadores SLU (Publicado el 31 de Mayo del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Resolución modificación 4 lote 06 Indaco (Publicado el 31 de Mayo del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>

Resolución modificación 4 lote 4 Orona (Publicado el 20 de junio del 2022 01:00)

[Descargar](#)

- 
- **Defectos u omisiones de la documentación publicados el**  
(Publicado el 26 junio 2019)
-