En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de mayo del 2019 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de junio del 2022 06:10.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 21 de junio del 2019 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SER-000771/2019
Referencia	2988855

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013782

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Objeto del contrato

Servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores de los centros de Salud, consultorios locales y otros edificios dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud

Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	50750000-7
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	2.072.862,01 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	942.100,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.140.074,10 euros
Duración del contrato	24 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	21 de junio del 2019 23:59

División en lotes

Número de lotes: 8

Nº del lote:
8
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
5
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
6
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
2
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
4
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
3
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
7
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Aprobacion pliegos gasto y expte (Publicado el 21 de Mayo del 2019 01:00)	Descargar
Orden inicio y justificacion necesidad (Publicado el 21 de Mayo del 2019 01:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 17 de mayo del 2019

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 28 de mayo del 2019

Anuncio licitación BOCM

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de Mayo del 2019 01:00)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de Mayo del 2019 01:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de información:**

- Departamento de Contratación Administrativa. C/ San Martín de Porres, número 6, planta tercera. 28035 Madrid. Tfno: 91 370 05 50 (seleccionar opción 7). Fax: 91 370 04 44.

- Correo electrónico: ucagap.servicios@salud.madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano

@LICITA y Gestiones y Trámites (Comunidad de Madrid): Teléfono: 012, para llamadas fuera de Madrid: 91 580 42 60.

*** Presentación de ofertas:**

- @LICITA

Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de Juntas. Calle San Martín de Porres, número 6, planta baja.

b) Localidad y código postal: Madrid, 28035.

c) Fecha y hora:

– Apertura proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: 10 de julio de 2019, a las 09:15 horas

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 26 de junio del 2019 14:04)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

7 de noviembre del 2019

Anuncio formalización BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote

8	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B82839366
Nombre o razón social del adjudicatario:	DUPLEX ELEVACION S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	79.337,62 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	95.998,52 euros

5	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28303485
Nombre o razón social del adjudicatario:	FAIN ASCENSORES, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	110.506,32 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	133.712,65 euros

6	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28330678
Nombre o razón social del adjudicatario:	INDACO, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	145.216,56 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	175.712,04 euros

2	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28791069
Nombre o razón social del adjudicatario:	KONE ELEVADORES, S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	82.879,68 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	100.284,41 euros

4	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	F20025318
Nombre o razón social del adjudicatario:	ORONA, SDAD.COOP.LTDA.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	118.298,26 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	143.140,89 euros

1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A50001726
Nombre o razón social del adjudicatario:	SCHINDLER, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	123.276,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	149.163,96 euros

3	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B46001897
Nombre o razón social del adjudicatario:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	142.524,72 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	172.454,91 euros

7	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	0
Resultado:	Desierto

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	28/02/2020

Nombre:	Lote 1 Schindler
NIF del contratista:	A50001726
Nombre o razón social del contratista:	SCHINDLER, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	390,45 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	472,44 euros
Variación del plazo de ejecución:	5 meses

Fecha de aprobación	28/02/2020

Nombre:	Lote 3 Thyssen
NIF del contratista:	B46001897
Nombre o razón social del contratista:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	-1.301,88 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	-1.575,27 euros
Variación del plazo de ejecución:	5 meses
Fecha de aprobación	28/02/2020

Nombre:	Lote 6 Indaco
NIF del contratista:	A28330678
Nombre o razón social del contratista:	INDACO, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	3.381,24 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	4.091,30 euros
Variación del plazo de ejecución:	5 meses
Fecha de aprobación	24/06/2020

Nombre:	Lote 6 Indaco

NIF del contratista:	A28330678
Nombre o razón social del contratista:	INDACO, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	2.669,40 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	3.229,97 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	30/09/2020

Nombre:	Lote 3 Thyssen
NIF del contratista:	B46001897
Nombre o razón social del contratista:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	4.111,29 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	4.974,70 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	18/11/2020

Nombre:	Lote 5 Fain
NIF del contratista:	A28303485

Nombre o razón social del contratista:	FAIN ASCENSORES, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	-1.151,10 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	-1.390,80 euros
Variación del plazo de ejecución:	10 meses

Fecha de aprobación	23/05/2022

Nombre:	Lote 3 Thyssen
NIF del contratista:	B46001897
Nombre o razón social del contratista:	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	-1.817,20 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	-2.210,91 euros
Variación del plazo de ejecución:	15 meses

Fecha de aprobación	23/05/2022

Nombre:	Lote 6 Indaco
NIF del contratista:	A28330678
Nombre o razón social del contratista:	INDACO, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):	2.847,36 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	3.445,31 euros
Variación del plazo de ejecución:	15 meses
Fecha de aprobación	07/06/2022
Nombre:	Lote 4 Orona
NIF del contratista:	F20025318
Nombre o razón social del contratista:	ORONA, SDAD.COOP.LTDA
Importe de la modificación (sin impuestos):	3.286,10 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	3.976,18 euros
Variación del plazo de ejecución:	10 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	16/08/2021
NIF del contratista:	A50001726
Nombre o razón social del contratista:	SCHINDLER, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	123.769,20 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	149.760,73 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses
Fecha de aprobación	16/08/2021
NIF del contratista:	A28791069
Nombre o razón social del contratista:	KONE ELEVADORES, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	82.879,68 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	100.284,41 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses
Fecha de aprobación	16/08/2021
NIF del contratista:	B46001897
Nombre o razón social del contratista:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	149.102,88 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	180.414,48 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

Fecha de aprobación	16/08/2021
NIF del contratista:	F20025318
Nombre o razón social del contratista:	ORONA, SDAD.COOP.LTDA.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	118.298,16 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	143.140,77 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

Fecha de aprobación	16/08/2021
NIF del contratista:	A28303485
Nombre o razón social del contratista:	FAIN ASCENSORES, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	107.746,32 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	130.373,05 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

Fecha de aprobación	16/08/2021
NIF del contratista:	A28330678
Nombre o razón social del contratista:	INDACO, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	153.758,64 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	186.047,95 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 2 de septiembre del 2019 01:00) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 2 de septiembre del 2019

Anuncio formalizacion (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00) Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 31 de octubre del 2019

Modelo del DEUC Descargar

Aclaraciones Licitadores (Publicado el 10 de junio del 2019 01:00) Descargar

Acta 1 Apertura Documentación Administrativa (Publicado el 26 de junio del 2019 01:00) Descargar

Acta 2 of técnicas Mesa contratación 10-07-2019 (Publicado el 17 de julio del 2019 01:00) Descargar

Acta 3 Valoración informe técnico 31-07-2019 (Publicado el 2 de agosto del 2019 01:00) Descargar

Acta 4 Mesa de contratación 21.08.2019 (Publicado el 26 de agosto del 2019 01:00) Descargar

Anuncio licitacion (Publicado el 21 de Mayo del 2019 01:00) Descargar

Formalización contrato Duplex (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)	Descargar
Formalización contrato Fain (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)	Descargar
Formalización contrato Indaco (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)	Descargar
Formalización contrato Kone (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)	Descargar
Formalización contrato Schindler (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)	Descargar
Formalización contrato Thyssen (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)	Descargar
Forrmalización contrato Orona (Publicado el 31 de octubre del 2019 01:00)	Descargar
Resolución modificación 1 lote 01 Schindler (Publicado el 3 de marzo del 2020 01:00)	Descargar
Resolución modificación 1 lote 03 Thyssen (Publicado el 3 de marzo del 2020 01:00)	Descargar
Resolución modificación 1 lote 06 Indaco (Publicado el 3 de marzo del 2020 01:00)	Descargar
Resolución modificación 2 lote 06 Indaco (Publicado el 19 de octubre del 2020 01:00)	Descargar
Resolución modificación 3 lote 03 Thyssenkrupp Elevadores SLU (Publicado el 14 de octubre del 2020 01:00)	Descargar
Resolución modificación 3 lote 05 Fain Ascensores, S.A... (Publicado el 29 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Resolución Prórroga (Publicado el 7 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar
Resolución modificación 4 lote 03 Thyssenkrupp Elevadores SLU (Publicado el 31 de Mayo del 2022 01:00)	Descargar
Resolución modificación 4 lote 06 Indaco (Publicado el 31 de Mayo del 2022 01:00)	Descargar

Resolución modificación 4 lote 4 Orona (Publicado el 20 de junio del 2022 01:00) Descargar

- **Defectos u omisiones de la documentación publicados el** (Publicado el 26 junio 2019)

Fecha de descarga: 22-08-2025 20:11:47