

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de junio del 2019 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de marzo del 2025 08:39.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de julio del 2019 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 138/2018

Referencia 3143622

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
■ Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Obras de ampliación de la instalación de almacenamiento y dosificación de hidróxido cálcico en la ETAP de Valmayor

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45240000-1

Legislación nacional aplicable RDL 3/2020

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 1.008.441,68 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.008.441,68 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 1.220.214,43 euros

Duración del contrato 9 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 8 de julio del 2019 14:00

Preparación del contrato

DE-A aprobación de pliegos (Publicado el 7 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 7 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*Obtención de documentación e información: -Canal de Isabel II, S.A. Área de Construcción de Tratamiento y Regulación. C/José Abascal, 9, 2ª planta. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 extensión 1059 -Oficinas de Atención al Ciudadano. *Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: - Canal de Isabel II, S.A. Subdirección de Contratación C/ Santa Engracia, 125, Edificio 9. Planta Baja. 28003 Madrid. *Apertura de ofertas: -Canal de Isabel II, S.A. Salón de Actos. C/ Santa Engracia, 125. Edificio 1. Planta Baja. 28003. Madrid. Día 19 de julio de 2019, a las 9:30 horas.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 12 de julio del 2019 08:31)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 23 de julio del 2019 13:32)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 11 de diciembre del 2019 12:31)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 14 de febrero del 2020 13:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	5
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	UTE pendiente de constituir
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	774.622,22 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	937.292,89 euros
Fecha del contrato:	29 de abril del 2020

Ejecución del contrato

Penalidades impuestas al contratista (Publicado el 6 de marzo del 2025 08:39)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 11/06/2021

Nombre: Ampliación plazo 138/2018

NIF del contratista: U88637913

Nombre o razón social del contratista: UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.- HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 31/08/2021

Nombre: Ampliación plazo 138/2018 (2)

NIF del contratista: U88637913

Nombre o razón social del contratista:	UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 meses

Fecha de aprobación	31/08/2021
----------------------------	------------

Nombre:	Modificación contrato 138/2018
----------------	--------------------------------

NIF del contratista:	U88637913
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.
---	--

Importe de la modificación (sin impuestos):	54.284,72 euros
--	-----------------

Importe de la modificación (con impuestos):	65.684,51 euros
--	-----------------

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

anuncio adjudicación (Publicado el 5 de Mayo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 5 de Mayo del 2020

Anuncio de formalización (Publicado el 25 de enero del 2021 01:00) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 25 de enero del 2021

Formulario DEUC Anexo III [Descargar](#)

Convocatoria Visita (Publicado el 7 de junio del 2019 01:00) [Descargar](#)

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 17 de julio del 2019 01:00) [Descargar](#)

Informe de Necesidad e Idoneidad (Publicado el 23 de julio del 2019 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (11.07.2019) (Publicado el 23 de julio del 2019 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (18.07.2019) (Publicado el 23 de julio del 2019 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (19.07.2019) (Publicado el 23 de julio del 2019 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (02.10.19) (Publicado el 7 de octubre del 2019 01:00) [Descargar](#)

Informe Técnico (22.07.19) (Publicado el 7 de octubre del 2019 01:00) [Descargar](#)

Informe Técnico (29.07.19) (Publicado el 7 de octubre del 2019 01:00) [Descargar](#)

Informe de valoración de ofertas (Publicado el 5 de noviembre del 2019 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 18 de octubre de 2019 (Publicado el 5 de noviembre del 2019 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (13.03.2020) (Publicado el 21 de octubre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Anuncio convocatoria BOCM (Publicado el 7 de junio del 2019 01:00) [Descargar](#)

Proyecto parte 1 de 2 [Descargar](#)

Proyecto parte 2 de 2 [Descargar](#)

Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 17 de julio del 2019 01:00)	Descargar
Acuerdo continuidad procedimientos conformidad del interesado (Publicado el 17 de abril del 2020 01:00)	Descargar
Documento de formalización (Publicado el 25 de enero del 2021 01:00)	Descargar
138/2018 Subcontratación	Descargar
138/2018 Subcontratación	Descargar
138/2018/PA01 (Publicado el 30 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
138/2018/PA02 (Publicado el 30 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
Anuncio 1º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 01:00)	Descargar
Informe de aprobación 1º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 01:00)	Descargar
