

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de junio del 2019 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de enero del 2022 12:24.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de julio del 2019 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a la alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 138/2018

Referencia 3143622

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13037475

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - o Canal de Isabel II, S.A.
-

- Objeto del contrato

Obras de ampliación de la instalación de almacenamiento y dosificación de hidróxido cálcico en la ETAP de Valmayor

- Tipo de contrato

Obras

- Código CPV

45240000-1

- Código NUTS

ES300

- Compra pública de innovación

No

- Procedimiento de adjudicación

Abierto

- Valor estimado sin impuestos

1.008.441,68 euros

- Presupuesto base licitación sin impuestos

1.008.441,68 euros

- Presupuesto base licitación. Importe total

1.220.214,43 euros

- Duración del contrato

9 meses

- Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

8 de julio del 2019 14:00

Preparación del contrato

DE-A aprobación de pliegos (Publicado el 7 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

83.93 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 7 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

6.35 MB

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*Obtención de documentación e información:

-Canal de Isabel II, S.A. Área de Construcción de Tratamiento y Regulación. C/José Abascal, 9, 2ª planta. 28003.

Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 extensión 1059

-Oficinas de Atención al Ciudadano.

*Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Canal de Isabel II, S.A. Subdirección de Contratación C/ Santa Engracia, 125, Edificio 9. Planta Baja. 28003 Madrid.

*Apertura de ofertas:

-Canal de Isabel II, S.A. Salón de Actos. C/ Santa Engracia, 125. Edificio 1. Planta Baja. 28003. Madrid. Día 19 de julio de 2019, a las 9:30 horas.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 12 de julio del 2019 08:31)

[Descargar](#)

1.92 MB

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 23 de julio del 2019 13:32)

[Descargar](#)

218.14 KB

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 11 de diciembre del 2019 12:31)

[Descargar](#)

133.19 KB

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 14 de febrero del 2020 13:32)

[Descargar](#)

3.03 MB

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:

5

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

UTE pendiente de constituir

Nombre o razón social del adjudicatario:

UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

774.622,22 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

937.292,89 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

11/06/2021

Nombre:

Ampliación plazo 138/2018

NIF del contratista:

U88637913

Nombre o razón social del contratista:

UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.- HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

2 meses

Fecha de aprobación

31/08/2021

Nombre:

Ampliación plazo 138/2018 (2)

NIF del contratista:

U88637913

Nombre o razón social del contratista:

UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

1 meses

Fecha de aprobación

31/08/2021

Nombre:

Modificación contrato 138/2018

NIF del contratista:

U88637913

Nombre o razón social del contratista:

UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos):

54.284,72 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

65.684,51 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

anuncio adjudicación (Publicado el 5 de Mayo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

145.83 KB

Fecha publicación adjudicación:

5 de Mayo del 2020

Anuncio de formalización (Publicado el 25 de enero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

143.27 KB

Fecha publicación adjudicación definitiva:

25 de enero del 2021

Formulario DEUC Anexo III

[Descargar](#)

10.33 KB

Convocatoria Visita (Publicado el 7 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

105.87 KB

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 17 de julio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

2.03 MB

Informe de Necesidad e Idoneidad (Publicado el 23 de julio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

171.38 KB

Acta de la Mesa de Contratación (11.07.2019) (Publicado el 23 de julio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

883.91 KB

Acta de la Mesa de Contratación (18.07.2019) (Publicado el 23 de julio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

920.13 KB

Acta de la Mesa de Contratación (19.07.2019) (Publicado el 23 de julio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

1.48 MB

Acta de la Mesa de Contratación (02.10.19) (Publicado el 7 de octubre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

279.53 KB

Informe Técnico (22.07.19) (Publicado el 7 de octubre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

259.85 KB

Informe Técnico (29.07.19) (Publicado el 7 de octubre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

925.64 KB

Informe de valoración de ofertas (Publicado el 5 de noviembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

773.52 KB

Acta de la Mesa de Contratación de 18 de octubre de 2019 (Publicado el 5 de noviembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

177.2 KB

Acta de la Mesa de Contratación (13.03.2020) (Publicado el 21 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

104.75 KB

Anuncio convocatoria BOCM (Publicado el 7 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

61.51 KB

Proyecto parte 1 de 2

[Descargar](#)

26.3 MB

Proyecto parte 2 de 2

[Descargar](#)

25.46 MB

Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 17 de julio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

1.63 MB

Acuerdo continuidad procedimientos conformidad del interesado (Publicado el 17 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

258.68 KB

Documento de formalización (Publicado el 25 de enero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

175 KB

138/2018 Subcontratación

[Descargar](#)

24.81 KB

138/2018 Subcontratación

[Descargar](#)

35.82 KB

138/2018/PA01 (Publicado el 30 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

190.71 KB

138/2018/PA02 (Publicado el 30 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

296 KB

Anuncio 1º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

238.15 KB

Informe de aprobación 1º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

1.35 MB