En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de junio del 2019 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de marzo del 2025 08:39.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de julio del 2019 14:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	138/2018
Referencia	3143622

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037475
Entidad adjudicadora	Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Obras de ampliación de la instalación de almacenamiento y dosificación de hidróxido cálcico en la ETAP de Valmayor

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45240000-1
Legislación nacional aplicable	RDL 3/2020
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	1.008.441,68 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.008.441,68 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.220.214,43 euros

Duración del contrato	9 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	8 de julio del 2019 14:00

Preparación del contrato

DE-A aprobación de pliegos (Publicado el 7 de junio del 2019 01:00) Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 7 de junio del 2019 01:00) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*Obtención de documentación e información: -Canal de Isabel II, S.A. Área de Construcción de Tratamiento y Regulación. C/José Abascal, 9, 2ª planta. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 extensión 1059 -Oficinas de Atención al Ciudadano. *Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: - Canal de Isabel II, S.A. Subdirección de Contratación C/ Santa Engracia, 125, Edificio 9. Planta Baja. 28003 Madrid. *Apertura de ofertas: -Canal de Isabel II, S.A. Salón de Actos. C/ Santa Engracia, 125. Edificio 1. Planta Baja. 28003. Madrid. Día 19 de julio de 2019, a las 9:30 horas.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 12 de julio del 2019 08:31)	Descargar
Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 23 de julio del 2019 13:32)	Descargar
Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 11 de diciembre del 2019 12:31)	Descargar
Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 14 de febrero del 2020 13:32)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	5
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	UTE pendiente de constituir
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	774.622,22 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	937.292,89 euros
Fecha del contrato:	29 de abril del 2020

Ejecución del contrato

Penalidades impuestas al contratista (Publicado el 6 de marzo del 2025 08:39) Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	11/06/2021
Nombre:	Ampliación plazo 138/2018
NIF del contratista:	U88637913
Nombre o razón social del contratista:	UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.- HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	2 meses

Fecha de aprobación	31/08/2021
Nombre:	Ampliación plazo 138/2018 (2)
NIF del contratista:	U88637913

Nombre o razón social del contratista:	UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 meses

Fecha de aprobación	31/08/2021

Nombre:	Modificación contrato 138/2018
NIF del contratista:	U88637913
Nombre o razón social del contratista:	UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	54.284,72 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	65.684,51 euros

Descargar todos los archivos

Otra información

anuncio adjudicación (Publicado el 5 de Mayo del 2020 01:00) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 5 de Mayo del 2020

Anuncio de formalización (Publicado el 25 de enero del 2021 01:00)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 25 de enero del 2021

Formulario DEUC Anexo III	Descargar
Convocatoria Visita (Publicado el 7 de junio del 2019 01:00)	Descargar
Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 17 de julio del 2019 01:00)	Descargar
Informe de Necesidad e Idoneidad (Publicado el 23 de julio del 2019 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (11.07.2019) (Publicado el 23 de julio del 2019 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (18.07.2019) (Publicado el 23 de julio del 2019 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (19.07.2019) (Publicado el 23 de julio del 2019 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (02.10.19) (Publicado el 7 de octubre del 2019 01:00)	Descargar
Informe Técnico (22.07.19) (Publicado el 7 de octubre del 2019 01:00)	Descargar
Informe Técnico (29.07.19) (Publicado el 7 de octubre del 2019 01:00)	Descargar
Informe de valoración de ofertas (Publicado el 5 de noviembre del 2019 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación de 18 de octubre de 2019 (Publicado el 5 de noviembre del 2019 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (13.03.2020) (Publicado el 21 de octubre del 2021 01:00)	Descargar

Anuncio convocatoria BOCM (Publicado el 7 de junio del 2019 01:00)	Descargar
Proyecto parte 1 de 2	Descargar
Proyecto parte 2 de 2	Descargar

Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 17 de julio del 2019 01:00)	Descargar
Acuerdo continuidad procedimientos conformidad del interesado (Publicado el 17 de abril del 2020 01:00)	Descargar
Documento de formalización (Publicado el 25 de enero del 2021 01:00)	Descargar
138/2018 Subcontratación	Descargar
138/2018 Subcontratación	Descargar
138/2018/PA01 (Publicado el 30 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
138/2018/PA02 (Publicado el 30 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
Anuncio 1º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 01:00)	Descargar
Informe de aprobación 1º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 01:00)	Descargar

Fecha de descarga: 23-11-2026 14:47:42