

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de diciembre del 2019 12:15.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de marzo del 2022 14:25.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 26 de enero del 2020 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente CO-01-2018

Referencia 3145133

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037485

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico

Objeto del contrato

Obras de mejora del acceso al Parque Leganés Tecnológico desde M-425

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45233124-4,
45221111-3

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 9.876.079,97 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 9.876.079,97 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 11.950.056,76 euros

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 26 de enero del 2020 23:59

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Acuerdo Inicio Expediente (Publicado el 26 de diciembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

APROBACION EXPEDIENTE (Publicado el 26 de diciembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Informe Idoneidad (Publicado el 26 de diciembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Informe de Sectorizacion_CM_PAU2 (Publicado el 26 de diciembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

InformeViabilidadProy_OM_M425 (Publicado el 26 de diciembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 19 de diciembre del 2019

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 10 de enero del 2020

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 26 de diciembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 26 de diciembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información adicional: cmarciel@brasdemadrid.com Fecha límite de obtención de información seis días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones, siempre y cuando haya sido solicitada con una antelación de 12 días a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación

Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

Modalidad de presentación: Licitación Electrónica. Acceso a Licit@
https://gestiona6.madrid.org/nx02_licita

Apertura de "Ofertas económicas": Día 26 de junio a las 09:30h (este acto de apertura de ofertas no tendrá carácter público)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 7 de febrero del 2020 14:31)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 24 de febrero del 2020 18:16)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 24 de febrero del 2020 18:16)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 29 de junio del 2020 20:00)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 29 de junio del 2020 20:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

17 de noviembre del 2020

[Enlace anuncio formalización BOCM](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	16
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A45589595
Nombre o razón social del adjudicatario:	COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	7.200.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	8.712.000,00 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 08/11/2021

Nombre: _LGT_2018_CO_01 Modificación del contrato

NIF del contratista: A45589595

Nombre o razón social del contratista: Compañía General de Construcción Abaldo, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 475.605,08 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 575.482,15 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Fecha publicación adjudicación: 26 de septiembre del 2020

Anuncio de Formalización (Publicado el 3 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 3 de noviembre del 2020

DEUC(Documento Europeo Único de Contratación)

[Descargar](#)

Proyecto Obra (Tomo 1) (Publicado el 26 de diciembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Proyecto Obra (Tomo 2_1) (Publicado el 26 de diciembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Proyecto Obra (Tomo 2_2) (Publicado el 26 de diciembre del 2019 01:00)	Descargar
Proyecto Obra (Tomo 3) (Publicado el 26 de diciembre del 2019 01:00)	Descargar
Convocatoria 1ª mesa de contratación (Publicado el 30 de enero del 2020 01:00)	Descargar
Certificado de Ofertas Presentadas_ (Publicado el 6 de febrero del 2020 01:00)	Descargar
Acta 1ª Mesa Contratacion_ (Publicado el 25 de febrero del 2020 01:00)	Descargar
Convocatoria 2ª mesa de contratación (Publicado el 13 de febrero del 2020 01:00)	Descargar
Suspensión 2ª Mesa de Contratación (Publicado el 17 de febrero del 2020 01:00)	Descargar
Convocatoria 2ª mesa de contratación_ (Publicado el 18 de febrero del 2020 01:00)	Descargar
Acta 2ª Mesa Contratacion (Publicado el 28 de febrero del 2020 01:00)	Descargar
Convocatoria 3ª mesa de contratación_ (Publicado el 20 de junio del 2020 01:00)	Descargar
Informe criterios adjudicacion juicios de valor (Publicado el 29 de junio del 2020 01:00)	Descargar
Acta 3ª Mesa Contratacion (Publicado el 29 de junio del 2020 01:00)	Descargar
Convocatoria 4ª Sesión mesa de contratación (Publicado el 24 de junio del 2020 01:00)	Descargar
Acta 4ª Mesa Contratacion (Publicado el 29 de junio del 2020 01:00)	Descargar
Convocatoria 5ª Sesión mesa de contratación_ (Publicado el 16 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Acta 5ª Mesa Contratacion (Publicado el 20 de julio del 2020 01:00)	Descargar
<hr/>	
Anuncio de Licitacion (Publicado el 26 de diciembre del 2019 01:00)	Descargar
<hr/>	

[Enlace DOUE](#) [Enlace BOCM](#)

Composicion Mesa Contratación (Publicado el 30 de enero del 2020 01:00)	Descargar
Composicion Comité Técnico (Publicado el 30 de enero del 2020 01:00)	Descargar
Adjudicación del contrato (Publicado el 26 de septiembre del 2020 01:00)	Descargar
Contrato Formalizado (Publicado el 3 de noviembre del 2020 01:00)	Descargar
Modificación contrato (proyecto) (Publicado el 29 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Modificación contrato (solicitud) (Publicado el 22 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
Modificación contrato (incoación) (Publicado el 22 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
Modificación contrato (proyecto supervisión) (Publicado el 22 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
Modificación contrato (alegaciones contratista) (Publicado el 22 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
Modificación contrato (informe) (Publicado el 22 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
Modificación contrato (aprobación) (Publicado el 22 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
Modificación contrato (anuncio) (Publicado el 22 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
Ampliación plazo ejecucion contrato (Publicado el 29 de marzo del 2022 01:00)	Descargar

[Enlace mesa contratacion permanente CU Leganés Tecnológico](#) [Enlace Anuncio Adjudicacion DOUE](#)

[Enlace Anuncio Formalización DOUE](#)

-Con fecha 24 de febrero de 2020, se ha actualizado la documentación existente en el tablón de anuncios de esta convocatoria.

-Debido a problemas técnicos en la aplicación a través de la cual debe ser descifrados los sobres/ficheros que contienen la oferta económica, en la sesión de la Mesa de Contratación celebrada el día 23 de junio de 2020 no ha podido realizarse la apertura del sobre nº3 que contiene la oferta económica (punto cuarto del orden del día), por lo que este punto del orden del día ha sido imposible llevarlo a cabo. No se conocerá, por tanto, el licitador que ha presentado mejor oferta hasta que se pueda tener acceso a la información contenida en este sobre.

Se retomarán los trabajos de la mesa de contratación a partir de este punto, tan pronto como sea posible, y la incidencia haya quedado resuelta. Se informará debidamente de la nueva fecha y hora en el perfil del contratante.

-Con fecha 22 de noviembre de 2021 se ha publicado la documentación relativa a la modificación del contrato
