

Fecha y hora de publicación en el Portal: 19 de junio del 2019 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de octubre del 2023 12:56.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
<b>Situación</b>	Contrato prorrogado
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	P.N.S.P. 13/2019
<b>Referencia</b>	3145238
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13013768
<b>Entidad adjudicadora</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Consejería de Sanidad<ul style="list-style-type: none"><li>■ Servicio Madrileño de Salud<ul style="list-style-type: none"><li>■ Dirección General Asistencial<ul style="list-style-type: none"><li>■ Gerencia Asistencial de Hospitales<ul style="list-style-type: none"><li>■ Hospital Universitario La Paz</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>
<b>Objeto del contrato</b>	Medicamento Genvoya
<b>Tipo de contrato</b>	Suministros
<b>Contrato mixto</b>	No

<b>Código CPV</b>	33600000-6
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	14.998.155,28 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	2.884.260,63 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	2.999.631,06 euros
<b>Duración del contrato</b>	60 meses

## Preparación del contrato

Orden de Inicio (Publicado el 19 de junio del 2019 14:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 19 de junio del 2019 14:02)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 19 de junio del 2019 14:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

\* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospitaluniversitariolapaz>

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

30 de julio del 2020

[Anuncio de formalización BOCM](#)

[Anuncio formalización BOCM 2ª prórroga](#)

## Anuncio formalización BOCM 3ª prórroga

---

## Anuncio formalización BOCM 4ª prórroga

### Resultados de la licitación

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B80754799
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	GILEAD SCIENCES, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	2.884.247,64 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	2.999.617,55 euros

## Ejecución del contrato

---

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	16/04/2020
<b>NIF del contratista:</b>	B80754799
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	GILEAD SCIENCES, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 1.665.270,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 1.731.870,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 02/07/2021

**NIF del contratista:** B80754799

**Nombre o razón social del contratista:** Gilead Sciences, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 1.387.725,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 1.443.225,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 09/05/2022

**NIF del contratista:** B80754799

**Nombre o razón social del contratista:** Gilead Sciences, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 1.110.180,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 1.154.580,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	05/06/2023
<b>NIF del contratista:</b>	B80754799
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Gilead Sciences, S.L.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	555.090,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	577.290,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 23 de octubre del 2023 12:57)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 19 de junio del 2019 14:02)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 19 de junio del 2019

Anuncio de Formalización (Publicado el 16 de julio del 2020 11:16)

[Descargar](#)

Anuncio de Formalización Prórroga (Publicado el 16 de julio del 2020 11:16)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 2ª prórroga (Publicado el 28 de enero del 2022 10:16)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 3ª prórroga (Publicado el 17 de junio del 2022 11:00)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 4ª prórroga (Publicado el 14 de julio del 2023 11:47)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 15 de julio del 2019

---

Resolución Prórroga P.N.S.P. 13/2019 (Publicado el 16 de abril del 2020 15:30)

[Descargar](#)

Resolución 2ª Prórroga (Publicado el 11 de enero del 2022 21:00)

[Descargar](#)

Resolución 3ª Prórroga (Publicado el 9 de Mayo del 2022 15:45)

[Descargar](#)

Resolución 4ª prórroga (Publicado el 6 de junio del 2023 08:57)

[Descargar](#)

---