

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 31 de mayo del 2019 10:00.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de enero del 2022 13:00.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 14 de junio del 2019 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.A. 21/2019

Referencia 2996214

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Asesoramiento técnico elaboración y ejecución Plan Inversiones en equipamiento de mat. sanitario e informático HULP y recursos en materia de contratación administrativa

Tipo de contrato Servicios

Código CPV 79410000-1

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 349.090,91 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 158.677,69 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 192.000,00 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 14 de junio del 2019 18:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 6 de junio del 2019

Anuncio de licitación BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 31 de Mayo del 2019 10:02)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 31 de Mayo del 2019 10:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte.
Madrid 28046

- Apertura oferta económica: 3 de julio de 2019 a las 10:00 horas.

Tablón de anuncios electrónico

Registro de licitadores (Publicado el 19 de junio del 2019 14:32)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga P.A. 21/2019 (Publicado el 12 de enero del 2022
14:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

2 de octubre del 2019

[Anuncio Formalización BOCM](#)

[Anuncio formalización BOCM 1ª prórroga](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B15751522

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

GESTIÓN DE PROYECTOS Y TECNOLOGÍA
MÉDICA, S.A.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

150.743,80 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

182.400,00 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

27/07/2021

NIF del contratista:

B15751522

**Nombre o razón social del
contratista:**

Gestión de Proyectos y Tecnología
Médica, S.L.

**Importe de la prórroga (sin
impuestos):**

150.743,80 euros

**Importe de la prórroga (con
impuestos):**

182.400,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 30 de julio del 2019 13:31)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 30 de julio del 2019

Anuncio de formalización (Publicado el 18 de septiembre del 2019 13:02)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga (Publicado el 12 de enero del 2022 14:30)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 18 de septiembre del 2019

Orden de inicio (Publicado el 31 de Mayo del 2019 10:02)

[Descargar](#)

DEUC

[Descargar](#)

ACTA Nº 23/2019 (Publicado el 25 de julio del 2019 16:31)

[Descargar](#)

ACTA Nº 24/2019 (Publicado el 1 de agosto del 2019 14:33)

[Descargar](#)

ACTA Nº 25/2019 (Publicado el 1 de agosto del 2019 15:03)

[Descargar](#)

ACTA Nº 28/2019 (Publicado el 1 de agosto del 2019 16:33)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 31 de Mayo del 2019 10:02)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga P.A. 21/2019 (Publicado el 12 de enero del 2022 14:30)

[Descargar](#)

[Mesa de Contratacion](#)