

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de junio del 2019 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de febrero del 2021 06:11.

Datos del expediente

Tipo de publicación Encargos a medios propios

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Referencia 3143603

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037472

Entidad adjudicadora ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Control de acceso al paraje de la Pedriza por la barrera de la pista forestal del M.U.P. La Camorza

Núm. de expediente:

EG/2019/0000005269 (14-C/19)

Tipo de encargo Servicios

Código NUTS ES300

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Duración del contrato 195 días

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

75.838,56 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

75.838,56 euros

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

24/10/2019

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., SME, MP (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

23.079,88 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

23.079,88 euros

Variación del plazo de ejecución:
4 meses

Fecha de aprobación
23/04/2020

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., SME, MP (TRAGSA)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
39.242,25 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
39.242,25 euros
Variación del plazo de ejecución:
3 meses

Otra información

Memoria de idoneidad del encargo. (Publicado el 24 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Memoria justificativa del encargo. (Publicado el 24 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del encargo (Publicado el 13 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación (Publicado el 18 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la primera prórroga del encargo. (Publicado el 24 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del encargo. (Publicado el 28 de octubre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación prórroga (Publicado el 7 de noviembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la contiucción de la tramitación (Publicado el 24 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la segunda prórroga del encargo. (Publicado el 24 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la segunda prórroga del encargo. (Publicado el 24 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Recificación de la aprobación de la primera prórroga (Publicado el 24 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación segunda prórroga (Publicado el 27 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Liquidación encargo (Publicado el 24 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)
