Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de enero del 2019 09:00.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de agosto del 2024 11:16.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2018/0000004730 (7-F/19)
Referencia	2787614
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Las parcelas 146 C y D del polígono 47 del término municipal de Arganda del Rey tienen una superficie de 6,4 hectáreas, y se encuentran localizadas dentro del Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama (Parque del Sureste), y dentro de los ámbitos del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste" y de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) "Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares".

En su día fueron objeto de una explotación minera que dio origen a dos lagunas denominadas en el Proyecto de Recuperación Ambiental: “Laguna Principal” y “Laguna Sureste”. Ambas lagunas, como prácticamente el resto de la base de la explotación minera, fueron contaminadas por vertidos que, en su mayor parte, se encuentran caracterizados como residuos peligrosos, realizados fundamentalmente en la década de los años 80.
Se han estado llevando a cabo diversos estudios y ensayos encaminados a conseguir la información necesaria para acometer, definitivamente, la recuperación ambiental de la parcela.

Expediente nº:

EG/2018/0000004730 (7-F/19)

Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	36 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº del lote
Objeto del lote

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:
1
Resultado:
Formalizado
NIF del adjudicatario:
A28476208
Nombre o razón social del adjudicatario:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., SME, MP.
Importe de adjudicación (sin impuestos):
11.675.896,09 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):
11.675.896,09 euros
Fecha del contrato:
19 de diciembre del 2018

Ejecución del encargo

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
17/12/2020

Nombre:
7F19 (Ref. 2787614) Modificado nº 1
NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Transformación Agraria, S.A. S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Importe de la modificación (sin impuestos):
-16.057,67 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
-16.057,67 euros
Variación del plazo de ejecución:
2 meses

Fecha de aprobación
27/12/2021

Nombre:
2787614 (7F/19) 2º Modificado
NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
EMP.TRANSFORM.AGRARIA, SA. SME, MP
Importe de la modificación (sin impuestos):
-9.591,69 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
-9.591,69 euros
Variación del plazo de ejecución:
6 meses

Finalización del encargo

Orden aprobación Certificación Final (Publicado el 26 de agosto del 2024 11:16)	Descargar

Descargar todos los archivos

Otra información

Documento de formalización del encargo (Publicado el 22 de enero del 2019 01:00)	Descargar
Información subcontratación (Publicado el 22 de enero del 2019 01:00)	Descargar
Octubre 2019. Información subcontratación. (Publicado el 15 de octubre del 2019 01:00)	Descargar
Noviembre 2019. Información subcontratación. (Publicado el 28 de noviembre del 2019 01:00)	Descargar
Autorización reajuste de anualidades. (Publicado el 30 de diciembre del 2019 01:00)	Descargar
Enero 2020. Información Subcontratación (Publicado el 22 de enero del 2020 01:00)	Descargar
Aprobación Modificado nº 1 del Encargo (Publicado el 18 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Aprobación Proyecto Modificado nº 1 (Publicado el 18 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Comparativa Primitivo Encargo y Modificado nº 1 (Publicado el 18 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Memoria Justificativa Modificado nº 1 (Publicado el 18 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Informe Subcontratacion diciembre 2020 (Publicado el 10 de febrero del 2021 01:00)	Descargar
Aprobación 2º Modificado con reajuste anualidades (Publicado el 28 de diciembre del 2021 01:00)	Descargar
Memoria justificativa 2º modificado (Publicado el 28 de diciembre del 2021 01:00)	Descargar

Orden aprobacion proyecto 2º modificado (Publicado el 28 de diciembre del 2021 01:00)	Descargar
Presupuesto comparativo 2º modificado (Publicado el 28 de diciembre del 2021 01:00)	Descargar
Enero 2022 Información Subcontratación (Publicado el 20 de enero del 2022 01:00)	Descargar
Marzo 2022 Información subcontratación (Publicado el 8 de abril del 2022 01:00)	Descargar
Abril 2022 Información Subcontratación (Publicado el 10 de Mayo del 2022 01:00)	Descargar
Orden ampliación plazo de ejecución. (Publicado el 9 de junio del 2023 08:09)	Descargar

Fecha de descarga: 27-06-2025 12:11:10