

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de abril del 2019 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de diciembre del 2022 11:03.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 6 de mayo del 2019 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-002325/2019

Referencia 2790026

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13002915

Entidad adjudicadora o Consejería de Sanidad

Objeto del contrato

Reforma y acondicionamiento de local de planta primera y segunda del edificio sito en la Calle Orense, 22 de Madrid, para uso administrativo como oficinas de la Inspección Médica de la Comunidad de Madrid.

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45000000-7

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 1.637.608,93 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.637.608,93 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 1.981.506,81 euros

Duración del contrato 5 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 6 de Mayo del 2019 23:59

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria justificativa contrato (Publicado el 3 de abril del 2019 14:04)

[Descargar](#)

Orden Inicio (Publicado el 3 de abril del 2019 14:04)

[Descargar](#)

Orden aprobación Pliegos (Publicado el 3 de abril del 2019 14:04)

[Descargar](#)

Orden aprobación expediente y apertura de procedimiento (Publicado el 4 de abril del 2019 10:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 3 de abril del 2019 14:04)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 3 de Mayo del 2019 11:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 3 de abril del 2019 14:04)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Puntos de Información:

§ Obtención de documentación e información:

- Información sobre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

→ Área de Contratación. Secretaría General Técnica. Consejería de Sanidad.

Calle Aduana nº 29, 1ª planta. 28013 Madrid.

Teléfono: 91 586 70 42 . Fax. 91 586 76 84.

Correo electrónico: areadecontratacionsanidad@salud.madrid.org

- Información sobre el Proyecto:

→ Área de Asuntos Generales. Secretaría General Técnica. Consejería de Sanidad.

Calle Aduana nº 29, planta baja. 28013 Madrid.

Teléfono: 91 426 57 94

Correo electrónico: asuntosgenerales.sgt@salud.madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

§ Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Modalidad de presentación: Por medios electrónicos, accediendo al sistema Licit@ (sistema de licitación electrónica), en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid dónde están disponibles los medios necesarios, https://gestiona6.madrid.org/nx02_licita

Para resolver posibles incidencias técnicas se dispone de un [formulario para solicitar ayuda al equipo de soporte](#) de Licit@.

- Resultado de la calificación de la documentación administrativa: Se publicará en el Tablón de anuncios electrónico, Portal de la contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>) a partir de las 14:00 horas del día 7 de mayo de 2019.

- Apertura de ofertas: Consejería de Sanidad. C/ Aduana, 29, 28013 – Madrid. Sala de Juntas de la 1ª planta.

Sobre nº 3: “Proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas”: La apertura tendrá lugar el 10 de mayo de 2019 a las 12:00 horas en un acto público.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 7 de Mayo del 2019 14:00)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 16 de Mayo del 2019 09:14)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	20
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B73089542
Nombre o razón social del adjudicatario:	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.207.736,59 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.461.361,27 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	19/11/2021
----------------------------	------------

Nombre:	A/OBR-002325/2019
NIF del contratista:	B73089542
Nombre o razón social del contratista:	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	603.867,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	730.679,07 euros
Variación del plazo de ejecución:	105 días

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 19 de diciembre del 2022 11:04)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 16/12/2022

NIF del contratista: B73089542

Nombre o razón social del contratista: Ecocivil Electromur GE, S.L.

Importe de la liquidación (sin impuestos): 1.731.711,87 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 2.192.040,34 euros

Otra información

Orden Adjudicación (Publicado el 11 de junio del 2019 14:02)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 11 de junio del 2019

Resolución SGT formalización (Publicado el 19 de junio del 2019 09:42)

[Descargar](#)

Contrato formalizado (Publicado el 19 de junio del 2019 09:42)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 19 de junio del 2019

Arq. Instalaciones (Publicado el 3 de abril del 2019 14:02)

[Descargar](#)

Plano seguridad y salud (Publicado el 3 de abril del 2019 14:02)

[Descargar](#)

Pliego de condiciones (Publicado el 3 de abril del 2019 14:02)

[Descargar](#)

Mediciones y Presupuesto (Publicado el 3 de abril del 2019 14:03)

[Descargar](#)

Estudio gestión residuos (Publicado el 3 de abril del 2019 14:03)

[Descargar](#)

Estudio de seguridad y salud (Publicado el 3 de abril del 2019 14:03)

[Descargar](#)

Memoria (Publicado el 3 de abril del 2019 14:03)

[Descargar](#)

Arq. Estado reformado (Publicado el 3 de abril del 2019 14:03)

[Descargar](#)

Arq. Demoliciones (Publicado el 3 de abril del 2019 14:03)

[Descargar](#)

Arq. Estado actual (Publicado el 3 de abril del 2019 14:03)

[Descargar](#)

Situación (Publicado el 3 de abril del 2019 14:03)

[Descargar](#)

Listado de planos (Publicado el 3 de abril del 2019 14:03)

[Descargar](#)

Manual de uso y normas emergencia (Publicado el 3 de abril del 2019 14:03)	Descargar
Plan de obra (Publicado el 3 de abril del 2019 14:04)	Descargar
Plan de control de calidad (Publicado el 3 de abril del 2019 14:04)	Descargar
DEUC (Publicado el 3 de abril del 2019 14:04)	Descargar
DEUC xml	Descargar
Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 7 de Mayo del 2019 14:28)	Descargar
1ª Acta Mesa Administrativa (Publicado el 9 de Mayo del 2019 10:59)	Descargar
Informe sobre la justificación de las bajas (Publicado el 23 de Mayo del 2019 10:25)	Descargar
Acta Mesa 3ª Valoración ofertas anormales (Publicado el 23 de Mayo del 2019 10:25)	Descargar
ACTA Mesa 2ª Apertura ofertas económicas y valoración (Publicado el 31 de Mayo del 2019 11:02)	Descargar
Acta Mesa 4ª Ratificación adjudicación (Publicado el 5 de junio del 2019 16:31)	Descargar
<hr/>	
Conformidad modificado contratista (Publicado el 1 de diciembre del 2021 10:46)	Descargar
Conformidad modificado redactor proyecto (Publicado el 1 de diciembre del 2021 10:46)	Descargar
Contrato modificado (Publicado el 1 de diciembre del 2021 10:46)	Descargar
Fiscalización modificado (Publicado el 1 de diciembre del 2021 10:46)	Descargar
Informe Servicios Jurídicos modificado (Publicado el 1 de diciembre del 2021 10:47)	Descargar
Modificado informe para audiencia (Publicado el 1 de diciembre del 2021 10:47)	Descargar
Orden modificación contrato (Publicado el 1 de diciembre del 2021 10:47)	Descargar

Informe DGP modificado (Publicado el 1 de diciembre del 2021 10:47)

[Descargar](#)

Anuncio Portal modificado (Publicado el 1 de diciembre del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Orden Resolución contrato (Publicado el 10 de noviembre del 2022 10:01)

[Descargar](#)
