

Fecha y hora de publicación en el Portal: 8 de mayo del 2019 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de mayo del 2022 12:38.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SER-003451/2018
Referencia	2893547
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037513
Entidad adjudicadora	o Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
Objeto del contrato	Dirección de ejecución de las obras de rehabilitación del edificio, urbanización de la parcela y equipamiento del archivo de la Consejería en el Colegio San Fernando sito en la Ronda Provisional Colegio San Fernando 15 (carretera de Colmenar Viejo KM 13,600)
Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	71240000-2
Código NUTS	ES300

Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	59.830,03 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	59.830,03 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	72.394,34 euros
Duración del contrato	19 meses

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 8 de Mayo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 8 de Mayo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	504XXX44V

Nombre o razón social del adjudicatario: David Gil Crespo

Importe de adjudicación (sin impuestos): 50.000,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 60.500,00 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 05/06/2020

Nombre: A/SER-003451/2018 D Ejecución Archivo San Fernando

NIF del contratista: XXX4474XX

Nombre o razón social del contratista: David Gil Crespo

Importe de la modificación (sin impuestos): 2.796,61 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 3.383,90 euros

Variación del plazo de ejecución: 19 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Orden de adjudicación (Publicado el 8 de Mayo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 8 de Mayo del 2019

Orden aprobación modificación nº 1 (Publicado el 24 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Resolución de Contrato (Publicado el 13 de Mayo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Liquidación del contrato (Publicado el 13 de Mayo del 2022 01:00)

[Descargar](#)
