

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de mayo del 2019 11:00.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de octubre del 2020 13:36.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Referencia</b>	2986161
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	<p>El objeto consiste en la conservación y gestión de los espacios naturales protegidos y las áreas recreativas de la comarca forestal VIII, que comprende entre otras la limpieza de áreas recreativas del parque del Sureste y su área de influencia socioeconómica, conservación y mantenimiento del parque y otras tareas de investigación y conservación de los valores naturales de la comarca y el funcionamiento de la Oficina del Parque Regional El Campillo.</p> <p>Expediente nº: EG/2019/0000005220 (10-G/19)</p>
<b>Tipo de encargo</b>	Servicios
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	6 meses

## Formalización del encargo

---

### Resultados de la licitación

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A.,S.M.E, MP

Importe de adjudicación (sin impuestos):

689.539,36 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

689.539,36 euros

## Ejecución del encargo

---

### Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

05/11/2019

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:  
Empresa de Transformación Agraria, S.A, SME, MP (Tragsa)  
Importe de la prórroga (sin impuestos):  
689.539,36 euros  
Importe de la prórroga (con impuestos):  
689.539,36 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
6 meses

---

## Otra información

---

documento formalización del encargo (Publicado el 24 de Mayo del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
información subrogación (Publicado el 24 de Mayo del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
información subcontratación (Publicado el 5 de junio del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
documento formalización prórroga del encargo (Publicado el 8 de noviembre del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
información subcontratación prórroga del encargo (Publicado el 21 de noviembre del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
orden de aprobación liquidación (Publicado el 17 de julio del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>

---