

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de mayo del 2019 11:00.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de octubre del 2020 13:36.

Datos del expediente

Tipo de publicación Encargos a medios propios

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Referencia 2986161

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037472

Entidad adjudicadora ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

El objeto consiste en la conservación y gestión de los espacios naturales protegidos y las áreas recreativas de la comarca forestal VIII, que comprende entre otras la limpieza de áreas recreativas del parque del Sureste y su área de influencia socioeconómica, conservación y mantenimiento del parque y otras tareas de investigación y conservación de los valores naturales de la comarca y el funcionamiento de la Oficina del Parque Regional El Campillo.

Expediente nº:

EG/2019/0000005220 (10-G/19)

Tipo de encargo Servicios

Código NUTS ES300

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Duración del contrato 6 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A.,S.M.E, MP

Importe de adjudicación (sin impuestos):

689.539,36 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

689.539,36 euros

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

05/11/2019

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Transformación Agraria, S.A, SME, MP (Tragsa)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
689.539,36 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
689.539,36 euros
Variación del plazo de ejecución:
6 meses

Otra información

documento formalización del encargo (Publicado el 24 de Mayo del 2019 01:00)	Descargar
información subrogación (Publicado el 24 de Mayo del 2019 01:00)	Descargar
información subcontratación (Publicado el 5 de junio del 2019 01:00)	Descargar
documento formalización prórroga del encargo (Publicado el 8 de noviembre del 2019 01:00)	Descargar
información subcontratación prórroga del encargo (Publicado el 21 de noviembre del 2019 01:00)	Descargar
orden de aprobación liquidación (Publicado el 17 de julio del 2020 01:00)	Descargar
