

Fecha y hora de publicación en el Portal: 15 de marzo del 2019 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 2 de marzo del 2020 10:23.

Datos del expediente

Tipo de publicación Encargos a medios propios

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Referencia 2789566

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037472

Entidad adjudicadora ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

La Administración encargada de la gestión los montes de utilidad pública de la Comunidad de Madrid tiene como finalidad establecida por la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, la adecuación de estos montes para cumplir la función general de servicio a la colectividad social a través del logro de los objetivos claros de conservación y mejora de los ecosistemas forestales, haciéndolos compatibles con las funciones protectoras, productoras, culturales y recreativas que desempeñan.

Para lograr estos objetivos son indispensables las tareas relacionadas con la conservación y mejora de las masas vegetales y de las infraestructuras en ellas integradas, de modo que cumplan del modo más adecuado las funciones que les corresponden.

Expediente nº

EG/2019/0000005147 (10-B/19)

Código NUTS ES300

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

69.596,05 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

69.596,05 euros

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

18/07/2019

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):
69.596,05 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
69.596,05 euros
Variación del plazo de ejecución:
4 meses

Otra información

Documento de formalización del encargo (Publicado el 15 de marzo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación (Publicado el 2 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del encargo (Publicado el 18 de julio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación de la prórroga del encargo (Publicado el 29 de julio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Liquidación del encargo (Publicado el 2 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)
