

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de marzo del 2019 17:00.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de diciembre del 2022 10:49.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 15 de abril del 2019 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SUM-007724/2019

Referencia 2789938

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013767

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario de Móstoles

Objeto del contrato

sistemas de extracción de sangre por vacío, agujas y jeringas

Tipo de contrato Suministros

Código CPV 33141300-3

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 207.967,61 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 94.530,73 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 114.272,18 euros

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 15 de abril del 2019 23:59

 **División en lotes**

Número de lotes: 9

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

7

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

8

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

9

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

autorización pliegos y aprobación gasto (Publicado el 26 de marzo del 2019 17:00)

[Descargar](#)

informe necesidad (Publicado el 26 de marzo del 2019 17:00)

[Descargar](#)

justificación procedimiento adjudicación (Publicado el 26 de marzo del 2019 17:00)

[Descargar](#)

resolución inicio (Publicado el 26 de marzo del 2019 17:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 26 de marzo del 2019 17:00)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 5 de abril del 2019 13:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 26 de marzo del 2019 17:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 26 de marzo del 2019 17:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Unidad de contratación, Hospital Universitario de Móstoles

C/ Doctor Luis Montes s/n, (antigua C/ Río Júcar s/n)

28935 Móstoles (Madrid)

tlf: 916648705/8758

e-mail: contra.html@salud.madrid.org

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

2

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

3

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B80196934

Nombre o razón social del adjudicatario:

Garric Médica, S. L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

80,40 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

97,29 euros

3

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A50140706

Nombre o razón social del adjudicatario:

Becton Dickinson, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 3.300,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 3.993,00 euros

4

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 7

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: B80196937

Nombre o razón social del adjudicatario: Garric Médica, S. L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 175,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 192,50 euros

5

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 1

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A81664492

Nombre o razón social del adjudicatario: Greiner Bio-One España, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 1.501,44 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 1.816,74 euros

6

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

5

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A81664492

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

Greiner Bio-One España, S.A.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

72.291,76 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

87.473,03 euros

7

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

4

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A81664492

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

Greiner Bio-One España, S.A.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

616,00 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

745,36 euros

8

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

2

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A50140706
Nombre o razón social del adjudicatario:	Becton Dickon, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.240,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.500,40 euros

9	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A58710740
Nombre o razón social del adjudicatario:	Palex Medical, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	3.555,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	4.301,55 euros

1	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A50140706
Nombre o razón social del adjudicatario:	Becton Dickinson, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 975,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 1.179,75 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 19/06/2020

NIF del contratista: A50140706

Nombre o razón social del contratista: Becton Dickinson, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 5.515,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 6.673,15 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 19/06/2020

NIF del contratista: A81664492

Nombre o razón social del contratista: Greiner Bio-One España, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 74.409,20 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 90.035,13 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 19/06/2020

NIF del contratista: A58710740

Nombre o razón social del contratista: Palex Médico, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 3.555,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 4.301,55 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución adjudicación (Publicado el 5 de junio del 2019 09:33)

[Descargar](#)

Resolución adj_publicidad (Publicado el 5 de junio del 2019 09:33)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 4 de junio del 2019

Anuncio forma contrato (Publicado el 3 de julio del 2019 10:35)

[Descargar](#)

Reso pub form contrato (Publicado el 3 de julio del 2019 10:35)	Descargar
resolución publicidad licitación (Publicado el 26 de marzo del 2019 17:00)	Descargar
deuc	Descargar
acta apertura documentación administrativa (Publicado el 26 de abril del 2019 15:33)	Descargar
acta apertura documentación técnica y económica (Publicado el 10 de Mayo del 2019 09:01)	Descargar
acta aceptación justificación ofertas incursas en baja desproporcionada (Publicado el 24 de Mayo del 2019 10:11)	Descargar
acta propuesta de adjudicación (Publicado el 3 de julio del 2019 10:35)	Descargar
resolución rectificación de errores PPT (Publicado el 5 de abril del 2019 13:01)	Descargar
Contrato becton (Publicado el 3 de julio del 2019 11:16)	Descargar
Pliego adm becton (Publicado el 3 de julio del 2019 11:17)	Descargar
Pliego técnico becton (Publicado el 3 de julio del 2019 11:17)	Descargar
Contrato garric (Publicado el 3 de julio del 2019 11:18)	Descargar
Pliego adm garric (Publicado el 3 de julio del 2019 11:18)	Descargar
Pliego técnico garric (Publicado el 3 de julio del 2019 11:18)	Descargar
Contrato greiner (Publicado el 3 de julio del 2019 11:18)	Descargar
Pliego adm greiner (Publicado el 3 de julio del 2019 11:18)	Descargar
Pliego técnico greiner (Publicado el 3 de julio del 2019 11:18)	Descargar
Contrato palex (Publicado el 3 de julio del 2019 11:18)	Descargar
Pliego adm palex (Publicado el 3 de julio del 2019 11:18)	Descargar
Pliego técnico palex (Publicado el 3 de julio del 2019 11:18)	Descargar

Cláusula prorroga becton (Publicado el 23 de junio del 2020 09:46)

[Descargar](#)

Cláusula prorroga greiner (Publicado el 23 de junio del 2020 09:46)

[Descargar](#)

Cláusula prorroga palex (Publicado el 23 de junio del 2020 09:46)

[Descargar](#)

Orden prórroga (Publicado el 23 de junio del 2020 09:46)

[Descargar](#)

Liquidación Becton (Publicado el 20 de septiembre del 2021 14:45)

[Descargar](#)

Liquidación Greiner (Publicado el 20 de septiembre del 2021 14:45)

[Descargar](#)

Liquidación Palex (Publicado el 20 de septiembre del 2021 14:45)

[Descargar](#)

Plazo ejecución contrato: 12 meses
