

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de marzo del 2019 09:30.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de noviembre del 2020 11:55.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 17 de abril del 2019 00:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Adjudicada

**Número de expediente** A/OBR-006574/2019

**Referencia** 2789978

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037434

**Objeto del contrato**

Ampliación de 6 aulas de secundaria, 1 aula de grupo pequeño y aseos en el IES "Gonzalo Chacón" en Arroyomolinos (Madrid)

**Tipo de contrato**

Obras

**Código CPV**45214220-  
8**Código NUTS**

ES300

**Compra pública de innovación**

No

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto simplificado

**Valor estimado sin impuestos**

1.035.660,90 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos**

1.035.660,90 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total**

1.253.149,69 euros

**Duración del contrato**

6 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación**

17 de abril del 2019 00:00

## División en lotes

**Número de lotes:**

1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Convocatoria

---

Anuncio de licitación (Publicado el 27 de marzo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 27 de marzo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

### Obtención de documentación e información:

Consejería de Educación e Investigación. Área de contratación de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios. C/ Santa Hortensia, 30, segunda planta, 28002 Madrid.

Tfnos: 91 732 50 39 / 91 732 50 27; Fax: 91 732 50 26 / 91 732 50 25

Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid:

<http://www.madrid.org/contratospublicos>

[Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

Presentación de ofertas:

<http://www.madrid.org/contratospublicos>

Apertura de ofertas:

Consejería de Educación e Investigación (Dirección General de Infraestructuras y Servicios) C/ Santa Hortensia, número 30, planta baja, 28002 Madrid

Otras informaciones:

Se comunicará a todos los licitadores la fecha y hora de la celebración de la Mesa para la apertura de las proposiciones económicas.

---

## Resultados de la licitación

---

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	7
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A79189940
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	SERANCO S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	906.785,12 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.097.210,00 euros

---

## Ejecución del contrato

---

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	29/10/2020
----------------------------	------------

<b>Nombre:</b>	MODIFICADO IES GONZALO CHACON
<b>NIF del contratista:</b>	A79189940
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	SERANCO, S.A
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	135.622,55 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	164.103,29 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	16 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Orden de Adjudicación (Publicado el 26 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 26 de junio del 2019

Anuncio Formalización (Publicado el 26 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 26 de junio del 2019

Informe de necesidad (Publicado el 27 de marzo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Orden de inicio (Publicado el 27 de marzo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

ACTAS

[Descargar](#)

Convocatoria Mesa Económica (Publicado el 6 de Mayo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Baja temeraria (Publicado el 8 de Mayo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de ampliación de plazo (Publicado el 25 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden de aprobación segunda ampliación de plazo (Publicado el 25 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden de aprobación tercera ampliación de plazo (Publicado el 17 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de cuarta ampliación de plazo (Publicado el 5 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden de aprobación quinta ampliación de plazo (Publicado el 19 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de sexta ampliación de plazo (Publicado el 19 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

ORDEN APROBACION MODIFICACION (Publicado el 11 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

---

[Composición de la Mesa de Contratación Nuevo Licit@ \(licitación electrónica\)](#)

[Enlace proyecto IES Gonzalo Chacón - Arroyomolinos](#)

---