

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de marzo del 2019 09:30.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de noviembre del 2020 11:55.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 17 de abril del 2019 00:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Adjudicada

Número de expediente A/OBR-006574/2019

Referencia 2789978

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037434

Objeto del contrato

Ampliación de 6 aulas de secundaria, 1 aula de grupo pequeño y aseos en el IES "Gonzalo Chacón" en Arroyomolinos (Madrid)

Tipo de contrato

Obras

Código CPV45214220-
8**Código NUTS**

ES300

Compra pública de innovación

No

Procedimiento de adjudicación

Abierto simplificado

Valor estimado sin impuestos

1.035.660,90 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos

1.035.660,90 euros

Presupuesto base licitación. Importe total

1.253.149,69 euros

Duración del contrato

6 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

17 de abril del 2019 00:00

División en lotes

Número de lotes:

1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 27 de marzo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 27 de marzo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e información:

Consejería de Educación e Investigación. Área de contratación de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios. C/ Santa Hortensia, 30, segunda planta, 28002 Madrid.

Tfnos: 91 732 50 39 / 91 732 50 27; Fax: 91 732 50 26 / 91 732 50 25

Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid:

<http://www.madrid.org/contratospublicos>

[Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

Presentación de ofertas:

<http://www.madrid.org/contratospublicos>

Apertura de ofertas:

Consejería de Educación e Investigación (Dirección General de Infraestructuras y Servicios) C/ Santa Hortensia, número 30, planta baja, 28002 Madrid

Otras informaciones:

Se comunicará a todos los licitadores la fecha y hora de la celebración de la Mesa para la apertura de las proposiciones económicas.

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	7
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A79189940
Nombre o razón social del adjudicatario:	SERANCO S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	906.785,12 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.097.210,00 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

29/10/2020

Nombre:	MODIFICADO IES GONZALO CHACON
NIF del contratista:	A79189940
Nombre o razón social del contratista:	SERANCO, S.A
Importe de la modificación (sin impuestos):	135.622,55 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	164.103,29 euros
Variación del plazo de ejecución:	16 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Orden de Adjudicación (Publicado el 26 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 26 de junio del 2019

Anuncio Formalización (Publicado el 26 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 26 de junio del 2019

Informe de necesidad (Publicado el 27 de marzo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Orden de inicio (Publicado el 27 de marzo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

ACTAS

[Descargar](#)

Convocatoria Mesa Económica (Publicado el 6 de Mayo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Baja temeraria (Publicado el 8 de Mayo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de ampliación de plazo (Publicado el 25 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden de aprobación segunda ampliación de plazo (Publicado el 25 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden de aprobación tercera ampliación de plazo (Publicado el 17 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de cuarta ampliación de plazo (Publicado el 5 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden de aprobación quinta ampliación de plazo (Publicado el 19 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de sexta ampliación de plazo (Publicado el 19 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

ORDEN APROBACION MODIFICACION (Publicado el 11 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Composición de la Mesa de Contratación Nuevo Licit@ \(licitación electrónica\)](#)

[Enlace proyecto IES Gonzalo Chacón - Arroyomolinos](#)
