

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de abril del 2019 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de enero del 2022 13:03.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 20 de mayo del 2019 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 29/2019

**Referencia** 2790667

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
  - Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

obras del proyecto CR-003-18-CS renovación de red en la urbanización Peña Enebro, en el T.M. de Torrelodones

**Tipo de contrato** Obras

**Código CPV** 45231110-9

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Valor estimado sin impuestos** 167.256,13 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 167.256,13 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 202.379,92 euros

**Duración del contrato** 180 días

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 20 de Mayo del 2019 14:00

## Preparación del contrato

DE-A aprobación de pliegos (Publicado el 12 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 25 de abril del 2019

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\*Obtención de documentación e información:

-Canal de Isabel II, S.A. Área de Construcción de Redes de Abastecimiento. C/ Santa Engracia, 125, edificio 3, planta baja. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 extensión 1115

-Oficinas de Atención al Ciudadano.

\*Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Canal de Isabel II, S.A. Subdirección de Contratación C/ Santa Engracia, 125, Edificio 9. Planta Baja. 28003 Madrid.

\*Apertura de ofertas:

-Canal de Isabel II, S.A. Salón de Actos. C/ Santa Engracia, 125. Edificio 1. Planta Baja. 28003. Madrid. Día 31 de mayo de 2019, a las 9:30 horas.

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 19 de junio del 2019 11:02)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 3 de febrero del 2020 13:32)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	9
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B83910323
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	MESTOLAYA, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	97.626,02 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	118.127,48 euros

## Ejecución del contrato

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 27/04/2021

**Nombre:** Modificación contrato 29/2019 (1)

**NIF del contratista:** A83910323

**Nombre o razón social del contratista:** MESTOLAYA, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 11/10/2021

**Nombre:** Modificación contrato 29/2019 (2)

**NIF del contratista:** B839100323

**Nombre o razón social del contratista:** MESTOLAYA, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 4.628,25 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 5.600,18 euros

---

**Fecha de aprobación** 22/10/2021

**Nombre:** Ampliacion plazo 29/2019(2)

<b>NIF del contratista:</b>	B83910323
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	MESTOLAYA,S.L
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	1 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Anuncio adjudicación (Publicado el 18 de septiembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 18 de septiembre del 2020

Anuncio formalización (Publicado el 12 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 12 de febrero del 2021

Formulario DEUC Anexo III

[Descargar](#)

Informe de necesidad e idoneidad (Publicado el 12 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 23 de Mayo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 23 de Mayo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (21.05.19) (Publicado el 28 de Mayo del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (22.05.19) (Publicado el 28 de Mayo del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (31.05.19) (Publicado el 13 de junio del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (29.07.19) (Publicado el 5 de agosto del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe Técnico (01.07.19) (Publicado el 5 de agosto del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta Mesa de Contratación (07.10.2019) (Publicado el 15 de octubre del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe valoración ofertas (Publicado el 15 de octubre del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe justificación temeridad (Publicado el 15 de octubre del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (28.01.2020) (Publicado el 3 de febrero del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe retroacción de actuaciones 15.01.2020 (Publicado el 3 de febrero del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (07.09.2020) (Publicado el 14 de septiembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe de valoración (10.07.2020) (Publicado el 14 de septiembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe retroacción de actuaciones (03.03.2020) (Publicado el 14 de septiembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
-----	
Anuncio licitación BOCM (Publicado el 12 de abril del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
-----	
Documento formalización contrato (Publicado el 12 de febrero del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
29/2019 Subcontratación	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio 1º modificación (Publicado el 19 de agosto del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>

Informe aprobación 1º modificación (Publicado el 19 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Formalización del acuerdo de la modificación nº 1 (Publicado el 19 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio 2º modificación (Publicado el 14 de enero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Informe de aprobación 2º modificación (Publicado el 14 de enero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

29/2019/PA02 (Publicado el 21 de enero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

---

[Proyecto Anuncio licitación BOCM](#)

---