Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de junio del 2019 12:30.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de noviembre del 2022 09:23.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Referencia	3146435
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Apoyo técnico a los trabajos derivados de la autorización de instalaciones de gestión de residuos sometidos a normativa específica, sistemas de responsabilidad ampliada del productor y calidad de los suelos.

Exp. 14-D/19

Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	12 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:
1

Resultado:
Formalizado

NIF del adjudicatario:
A79365821

Nombre o razón social del adjudicatario:
Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de adjudicación (sin impuestos):
208.955,84 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):
208.955,84 euros

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
12/06/2020

NIF del contratista:
A79365821
Nombre o razón social del contratista:
Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
208.955,83 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
208.955,83 euros

Variación del plazo de ejecución:
12 meses

Fecha de aprobación
11/05/2021

NIF del contratista:
A79365821
Nombre o razón social del contratista:
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., SME, MP (TRAGSTEC)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
208.955,83 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
208.955,83 euros
Variación del plazo de ejecución:
1 años

Otra información

Documento de formalización (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)	Descargar
Información subcontratación (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)	Descargar
Memoria justificativa de la prórroga con presupuesto (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)	Descargar
Documento de formalización de la prórroga (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)	Descargar
Memoria de la 2ª prórroga con presupuesto (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)	Descargar
Documento de formalización de la 2ª prórroga (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)	Descargar
Información subcontratación prórroga (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)	Descargar
Aprobación de la liquidación (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)	Descargar

Fecha de descarga: 24-11-2026 06:01:16