Fecha y hora de publicación en el Portal: 2 de julio del 2019 11:00.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de abril del 2020 06:11.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SUM-009422/2019
Referencia	3147321
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013774

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Objeto del contrato

Sum. Medicamento Exclusivo empresa Merck Sharp & Dohme de España S.A.

Tipo de contrato	Suministros

Código CPV	33600000-6
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	6.217.508,05 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	2.826.140,02 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	2.939.185,63 euros
Duración del contrato	12 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
6
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 2 de julio del 2019 01:00)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 2 de julio del 2019 01:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
6	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28211092
Nombre o razón social del adjudicatario:	Merck Sharp & Dohme de España S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	2.826.140,02 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.939.185,61 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	14/04/2020

NIF del contratista:	A28211092
Nombre o razón social del contratista:	MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	2.816.852,75 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	2.929.526,85 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Anexo Adj (Publicado el 2 de julio del 2019 01:00)	Descargar
Resolución Adjudicación (Publicado el 2 de julio del 2019 01:00)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 2 de julio del 2019

Anuncio formalización (Publicado el 6 de agosto del 2019 12:32)	Descargar
Acta apertura (Publicado el 2 de julio del 2019 01:00)	Descargar
Bocm formalización (Publicado el 19 de agosto del 2019 01:00)	Descargar
DOUE formalización (Publicado el 17 de abril del 2020 01:00)	Descargar
A/SUM-009422/2019 Merck Sharp Resolución (Publicado el 17 de abril del 2020 01:00)	Descargar