

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 31 de enero del 2019 09:30.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de octubre del 2025 13:13.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 30 de enero del 2019 14:08.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 028/2019

Referencia 2787985

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13002916

Entidad adjudicadora o Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

Objeto del contrato

Centro de Día para Integración Socioeducativa y Cultural de Menores Inmigrantes con cargo al I.M.M.F. (48 plazas)

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 85311300-5

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 0,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 104.600,00 euros

Presupuesto base licitación. 104.600,00 euros
Importe total

Duración del contrato 306 días

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 30 de enero del 2019 14:08

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de agosto del 2020 10:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Puntos de Información

* Obtención de documentación e información:

- Área de Contratación. C/ O'Donnell, 50. 28009. Madrid:

contratacion@madrid.org

Teléfono 913 925 713

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

30 de enero del 2019

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	G28979136
Nombre o razón social del adjudicatario:	FUNDACIÓN TOMILLO
Importe de adjudicación (sin impuestos):	104.600,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	104.600,00 euros
Nº del contrato:	940/50-56/06
Fecha del contrato:	22 de febrero del 2006

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de octubre del 2024 11:01)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de octubre del 2024 11:01)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 14 de octubre del 2025 13:16)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	17/08/2020
Nombre:	177/2020 Aprobación 4ª Modificación
NIF del contratista:	G28979136
Nombre o razón social del contratista:	Fundación Tomillo
Importe de la modificación (sin impuestos):	9.841,61 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	9.841,61 euros
Variación del plazo de ejecución:	4 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	28/11/2016
NIF del contratista:	G28979136
Nombre o razón social del contratista:	FUNDACIÓN TOMILLO
Importe de la prórroga (sin impuestos):	140.946,36 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 140.946,36 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 13/09/2017

NIF del contratista: G28979136

Nombre o razón social del contratista: Fundación Tomillo

Importe de la prórroga (sin impuestos): 143.210,08 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 143.210,08 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 25/07/2018

NIF del contratista: G28979136

Nombre o razón social del contratista: Fundación Tomillo

Importe de la prórroga (sin impuestos): 144.762,24 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 144.762,24 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 08/11/2019

NIF del contratista: G28979136

Nombre o razón social del contratista: Fundación Tomillo

Importe de la prórroga (sin impuestos): 146.431,68 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 146.431,68 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 18/09/2020

NIF del contratista: G28979136

Nombre o razón social del contratista: Fundación Tomillo

Importe de la prórroga (sin impuestos): 177.148,92 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 177.148,92 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 17/08/2021

NIF del contratista: G28979136

Nombre o razón social del contratista: FUNDACIÓN TOMILLO

Importe de la prórroga (sin impuestos): 177.370,56 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 177.370,56 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 01/09/2022

NIF del contratista: G28979136

Nombre o razón social del contratista: FUNDACIÓN TOMILLO

Importe de la prórroga (sin impuestos): 189.041,52 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 189.041,52 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 19/10/2023

Nº del contrato 030/2024

NIF del contratista: G28979136

Nombre o razón social del contratista: FUNDACIÓN TOMILLO

Importe de la prórroga (sin impuestos): 199.848,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 199.848,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 17/10/2024

Nº del contrato 024/2025

NIF del contratista: G28979136

Nombre o razón social del contratista: FUNDACIÓN TOMILLO

Importe de la prórroga (sin impuestos): 206.043,72 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 206.043,72 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 24/09/2025

Nº del contrato 017/2026

NIF del contratista: G28979136

Nombre o razón social del contratista: FUNDACIÓN TOMILLO

Importe de la prórroga (sin impuestos): 423.902,64 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 423.902,64 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Otra información

Orden Adjudicación Contrato (Publicado el 31 de enero del 2019 09:32) [Descargar](#)

Orden Aprobación 8ª Prórroga (Publicado el 28 de agosto del 2020 10:31) [Descargar](#)

Orden Aprobación 9ª Prórroga (Publicado el 28 de agosto del 2020 10:31) [Descargar](#)

Orden 3ª Modificación de Contrato (Publicado el 28 de agosto del 2020 10:31) [Descargar](#)

Orden Aprobación 10ª Prórroga (Publicado el 28 de agosto del 2020 10:31) [Descargar](#)

Orden Aprobación 11ª Prórroga (Publicado el 28 de agosto del 2020 10:31) [Descargar](#)

Orden 4ª Modificación de Contrato (Publicado el 28 de agosto del 2020 10:31) [Descargar](#)

Orden Aprobación 12ª Prórroga (Publicado el 6 de octubre del 2020 14:30) [Descargar](#)

Orden Aprobación 13ª Prórroga (Publicado el 31 de enero del 2022 14:00) [Descargar](#)

Orden Aprobación 14ª Prórroga (Publicado el 2 de diciembre del 2022 13:45) [Descargar](#)
